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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895778/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
Registro: 6686SP RNP: 2606150090
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230696275 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 18/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Rosário CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69
Endereço do contratante: RUA Urbano Santos Nº: 970

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65150000

Contrato: 138/2022 Celebrado em: 23/06/2022
Valor do contrato: R$ 903.989,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Urbano Santos Nº: 970

Complemento: POVOADO SÃO JOÃO DO ROSÁRIO Bairro: Centro

Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65150000

Coordenadas Geográficas: -2.937231, -44.245057

Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 23/10/2022

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Rosário CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS
DIVERSOS 49 - Execução de obra 2480.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2480.64 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA
URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1240.00 metro; 16 - Execução
TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 3720.00 metro; 16 - Execução OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2396.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra
2396.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA

Número da ART: MA20230696285 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2023 Baixada em: 18/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Rosário CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69
Endereço do contratante: RUA Urbano Santos Nº: 970

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65150000

Contrato: 138/2022 Celebrado em: 23/06/2022
Valor do contrato: R$ 903.989,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: RUA Urbano Santos Nº: 970

Complemento: POVOADO SÃO JOÃO DO ROSÁRIO Bairro: Centro

Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65150000

Coordenadas Geográficas: -2.937231, -44.245057

Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 21/10/2023

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Rosário CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895778/2023
Atividade concluída

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS
DIVERSOS 49 - Execução de obra 2480.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2480.64 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA
URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1240.00 metro; 16 - Execução
TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 3720.00 metro; 16 - Execução OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2396.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra
2396.00 metro;

Observações

1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 138/2022 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 895778/2023
20/10/2023, 11:09

59d5x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 59d5x

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, inscrita no CNPJ nº 
41.479.569/0001-69, situada à Rua Urbano Santos, Nº 970, Centro, Rosário – MA, CEP: 
65150-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, brasileiro, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. 964.791.243-91, e portador da cédula de identidade 
Registro Geral nº. 0001196158998, órgão expedidor SSP/MA, residente e domiciliado nesta 
cidade, atesta para devidos fins, que a Empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA, CNPJ nº 23.533.344/0001-61, sediada em Rua Jaú, quadra M, nº 11, Olho d’água, São 
Luís/MA – CEP 65.065-200, através do seu responsável técnico Engº Civil WALDEC ARAÚJO 
NOGUEIRA FILHO, CREA MA Nº 260615009-0, executou para Prefeitura Municipal de 
ROSÁRIO/MA, os SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL  DO 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO – MA, no período de 24/06/2022 a 09/10/2023, conforme ART 
INICIAL Nº MA20230696275 e ART COMPLEMENTAR N° MA20230696285 Sob o 
Contrato nº 138/2022, Processo Administrativo n° 064/2022, Tomada de Preço n° 
007/2022, vigência do contrato 23/06/2022 à 21/10/2023,  conforme condições das 
normas técnicas, especificações do projeto contratado e quantitativos abaixo 
descriminados: 

 
 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA  
CNPJ do Contratante: N° 41.479.569/0001-69 
Empresa Executora do Serviço: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 
23.533.344/0001-61. 
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: Rua Jaú, quadra M, nº 11, Olho d’água, 
São Luís/MA – CEP 65.065-200, 
Profissional Responsável Técnico: WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO 
Título do Profissional: Engenheiro Civil 
Nº. Registro Profissional no CREA: 260615009-0/MA 
Número do Contrato: 138/2022  
Endereço da Obra: Rua Urbano Santos, N° 970, Centro, Povoado São João do Rosário, 
Rosário/MA, CEP: 65150-000. 
Obra Registrada no CREA/MA sob a ART INICIAL Nº: MA20230696275 e ART 
COMPLEMENTAR N°: MA20230696285; 
Período de Execução do Serviço: 24/06/2022 à 09/10/2023 
Período de Vigência do Contrato: 23/06/2022 à 21/10/2023 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 PROJETO EXECUTIVO     

1.1 ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES     

2.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 25,00 

2.2 ADMINISTRAÇAO LOCAL MÊS 2,00 

2.3 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2 9,00 

2.4 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 

3 TERRAPLENAGEM     

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 8.742,00 

3.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ M3 874,20 

3.3 
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - rodovia em revestimento primário 

TKM 1.888,27 

3.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 874,20 

4 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ     

4.1 Imprimação com emulsão asfáltica M2 4.650,00 

4.2 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) Para Pavimentação Asfáltica, 
Padrão DNIT, Para BINDER, Com CAP 50/70 - Aquisição Posto Usina 

T 499,88 

4.3 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30 - BDI = 15,00 T 5,58 

4.4 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - BDI = 15,00 T 34,99 

4.5 TRANSPORTE DE CAP 50/70 - BDI = 15,00 T 34,99 

4.6 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - BDI = 15,00 T 5,58 

4.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TKM 18.895,46 

5 DRENAGEM      

5.1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 2.396,00 

5.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 2.396,00 

6 CALÇADA     

6.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

M2 2.480,64 
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7.1 
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS , DIMENSÕES 25X25CM APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. 

M2 23,40 

7.2 
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES E PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25mpa, DESEMPOLADA, COM PINTUTRA INDICATIVA 
EM NOVACOR, 02 

UND 24,00 

8 SINALIZAÇÃO     

8.1 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção M2 4,06 

8.2 
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação 

UND 13,00 

8.3 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA DIMENSÕES 
50x25cm 

UND 6,00 

8.4 
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

M 3.720,00 

 
Rosário/MA, 18 de outubro de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO  

JOSE NILTON PINHEITO CALVET FILHO  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Engenheiro Fiscal 

Engenheira Civil  
CREA MA: 1116276534 

JOSE NILTON 
PINHEIRO CALVET 
FILHO:964791243
91

Assinado de forma digital 
por JOSE NILTON PINHEIRO 
CALVET 
FILHO:96479124391 
Dados: 2023.10.18 11:14:49 
-03'00'

THAMYRES SILVA 
FEITOSA:0514033
7380

Assinado de forma digital por 
THAMYRES SILVA 
FEITOSA:05140337380 
Dados: 2023.10.18 13:48:18 
-03'00'
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