



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:13:33 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2024.

Código de controle da certidão: **4A75.F9CD.20CD.DC8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.561.407/0001-41
Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV VALENTIM AGUIAR 352 SALA A / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090408361561755287

Informação obtida em 18/09/2024 09:57:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Certidão nº: 47778374/2024

Expedição: 09/07/2024, às 10:56:02

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.561.407/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.561.407/0001-41 **Inscrição Estadual:** 12.310617-6

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE VALENTIM AGUIAR

Número: 42 **Complemento:**

Bairro: ENTROCAMENTO

Município: PORTO FRANCO **UF:** MA

CEP: 65970000 **DDD:** **Telefone:** 35713119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
2790299	FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021102	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
9311500	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/01/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (2790299), 01/10/2010 - (0810006-4642702-4618499- (CNAE's): 0810007-2511000), 19/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/07/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012




FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 09730783336

DATA: 24/11/2022

HORA: 09:28

Fls nº 428



INSC. ESTADUAL: 12.310.617-6

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/11/2022

RAZÃO SOCIAL: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.561.407/0001-41 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA
 NIRE: 21200659321 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/01/2009 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: EXATOSCONSULTORIA@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65970-000
 ENDEREÇO AVE VALENTIM AGUIAR NÚMERO: 42
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROX A BR 010 BAIRRO: ENTROCAMENTO
 CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3571-3119 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE VALENTIM AGUIAR NÚMERO: 42
 COMPLEMENTO: LOJA: 01;
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ENTROCAMENTO
 CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3571-3119 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	0810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
3	0810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4	2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5	2790299	FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
7	3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
8	3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
9	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
10	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
11	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
12	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
13	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
14	3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
15	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
16	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
17	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
18	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
19	4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
20	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
21	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
22	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
23	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
24	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
25	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
26	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04750783336
DATA: 24/11/2022
HORA: 09:28



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
28	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
29	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
30	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
31	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
32	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
33	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
34	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
35	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
36	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
37	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
38	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
39	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
40	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
41	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
42	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
43	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
44	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
45	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
46	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
47	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
48	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
49	7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
50	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
51	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
52	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
53	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
54	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
55	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
56	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
57	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
58	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
59	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
60	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
61	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
62	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
63	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
64	9311500	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
65	9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
66	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	101 - SÓCIO
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	205 - ADMINISTRADOR
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2014	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04730783336
DATA: 24/12/2022
HORA: 09:28

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
EFD	01/01/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

PRACA DA BANDEIRA, 10
PORTO FRANCO - MA
99 35712540 - CNPJ : 06.208.946/0001-24
portofranco.tributos@gmail.com
http://www.portofranco.ma.gov.br/

BIC Alvara
Inscrição: 1488
CGM: 507

**Dados Cadastrais do CGM**

Nome:	SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA - ME	CNPJ/CPF:	10561407000141
Endereço:	VALENTIM DA SILVA AGUIAR, NÂ° 42	Complemento:	
Bairro:	ENTRONCAMENTO	Fone:	/
Cidade:	PORTO FRANCO	E-mail:	
Cep:	65970000		

Dados Cadastrais da Inscrição

Inscrição Municipal:	1488	CNPJ/CPF:	10561407000141
Nome:	SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA - ME	Endereço:	VALENTIM DA SILVA AGUIAR
Nome Fantasia:	SAMBAIBA	Registro na junta:	
Referência Anterior:		Data da Junta:	
Inscrição Estadual:		Data de Baixa:	
Data Inicial:	01/01/2017	Numero:	42
Rua:	VALENTIM DA SILVA AGUIAR	Complemento:	
Bairro:	ENTRONCAMENTO	Processo:	
Matricula:		Escritório:	
Área:	1	Identidade:	
E-mail:		Cep:	65970000
Fone:	/	Empregados:	1
Zona Fiscal:	-	Data do cadastro:	18/06/2018

Atividades

Cod.	Atividade	Tipo	Data Inicio	Data Fim	Data Baixa
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	P	01/01/2017		
360060100	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	S	01/01/2017		
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	S	01/01/2017		
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	S	01/01/2017		
390050000	DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS	S	01/01/2017		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	S	01/01/2017		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	S	31/08/2018		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	S	31/08/2018		
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	S	31/08/2018		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	S	31/08/2018		
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	S	31/08/2018		
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	S	31/08/2018		
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)	S	31/08/2018		
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)	S	31/08/2018		
81000600	EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	S	10/08/2021		
81000700	EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	S	10/08/2021		
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	S	10/08/2021		
279029900	FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S	10/08/2021		
331390100	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PRACA DA BANDEIRA, 10
PORTO FRANCO - MA
99 35712540 - CNPJ : 06.208.946/0001-24
porto franco.tributos@gmail.com
http://www.portofranco.ma.gov.br/

BIC Alvara
Inscrição: 1488
CGM: 507



E MOTORES ELETRICOS		
3313999	MANUTEN??O E REPARA??O DE M?QUINAS APARELHOS E MATERIAIS EL?TRICOS N?O ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S 10/08/2021
331470600	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS	S 10/08/2021
331399900	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
360060200	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS	S 30/08/2021
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	S 30/08/2021
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	S 30/08/2021
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	S 30/08/2021
422190400	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	S 30/08/2021
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	S 30/08/2021
79029	FABRICA??O DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS EL?TRICOS N?O ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	S 30/08/2021
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	S 30/08/2021
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	S 30/08/2021
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	S 30/08/2021
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
432910100	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	S 30/08/2021
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	S 30/08/2021
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	S 30/08/2021
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	S 10/08/2021
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	S 30/08/2021
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	S 30/08/2021
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	S 30/08/2021
461849900	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	S 30/08/2021
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	S 30/08/2021
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	S 30/08/2021
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	S 30/08/2021
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	S 30/08/2021
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	S 30/08/2021
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	S 30/08/2021
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S 30/08/2021
731900200	PROMOCAO DE VENDAS	S 30/08/2021
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	S 30/08/2021
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	S 30/08/2021
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	S 30/08/2021
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	S 30/08/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

PRACA DA BANDEIRA, 10
PORTO FRANCO - MA
99 35712540 - CNPJ : 06.208.946/0001-24
porto franco.tributos@gmail.com
http://www.portofranco.ma.gov.br/

BIC Alvara
Inscrição: 1488
CGM: 507



773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	S	30/08/2021
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	S	30/08/2021
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	S	30/08/2021
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	S	30/08/2021
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S	30/08/2021
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	S	30/08/2021
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	S	30/08/2021
855030200	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	S	30/08/2021
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	S	30/08/2021
931150000	GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	S	30/08/2021
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	S	30/08/2021
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	S	30/08/2021

Sócios**NÃO POSSUI SOCIOS****Aidof****NÃO POSSUI AIDOF****Optante Simples**

Codigo	Data Inicial	Categoria	Data da baixa	Motivo da baixa	Observações
22	01/01/2018	Micro Empresa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

.06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



03/09/2024 17:22:22
USUÁRIO:PF_TIAGOVIEIRA

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 353/2024
AUTENTICAÇÃO:KOB7-SRMA

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **10.561.407/0001-41**

Nome: **SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA**

Endereço: **AVENIDA VALENTIM AGUIAR, 42 ENTROCAMENTO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **10.561.407/0001-41** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/11/2024

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **03 de Setembro de 2024**

CRISTIANNE MOREIRA
LIMA
SOARES:79312292315

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE MOREIRA
LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2024.09.03 17:39:55
-03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 299402/24

Data da

05/08/2024 16:38:53

Inscrição Estadual: 123106176

CPF/CNPJ: 10561407000141

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE VALENTIM AGUIAR, 42 CEP: 65970000 - ENTROCAMENTO

Telefone: (99)35713119

Município: PORTO FRANCO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/09/2024 09:37:03



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077395/24

Data da

18/09/2024 09:40:52

Inscrição Estadual: 123106176

CPF/CNPJ: 10561407000141

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AVE VALENTIM AGUIAR, 42 CEP: 65970000 - ENTROCAMENTO

Telefone: (99)35713119

Município: PORTO FRANCO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/09/2024 09:40:52



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Porto Franco



CERTJUDONE-1VPF - 2172024
Código de validação: CE2EEF6A26

Número da guia: 24055701001891381.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **23 de Agosto** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 10.561.407/0001-41**, endereço: Avenida Valentim Aguiar, 42, Entroncamento, Porto Franco-MA (CEP 65.970-000). **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, **Amanda Oliveira Marinho**, Auxiliar de Secretaria Judicial, consultei e digitei. E eu, **Rayssa Guimarães Rosa**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Porto Franco – MA, **23 de Agosto de 2024**. Válida por 60 (sessenta) dias.

RAYSSA GUIMARÃES ROSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Porto Franco
Matrícula 209734

Documento assinado. PORTO FRANCO, 23/08/2024 12:14 (RAYSSA GUIMARÃES ROSA)



CERTJUDONE-1VPF - 2172024 / Código: CE2EEF6A26
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.778.566,72
****	CAIXA	2.778.566,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	55.763,43
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.763,43
***	DISPONÍVEL	2.834.330,15
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS	115.846,71
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	115.846,71
***	ESTOQUES	115.846,71
**	ATIVO CIRCULANTE	2.950.176,86
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	92.522,00
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	86.227,59
****	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	178.749,59
1.3.2.02	DEPREC BENS EM OPERAÇÃO	
1.3.2.02.0002	(-)MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	9.226,85
1.3.2.02.0005	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	8.604,12
****	DEPREC BENS EM OPERAÇÃO	17.830,97 C

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

***	ATIVO IMOBILIZADO	160.918,62
**	ATIVO PERMANENTE	160.918,62
*	ATIVO	3.111.095,48

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.4.01.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	128.241,11
****	IMPOSTOS A RECOLHER	128.241,11
***	OBRIGAÇÕES FISCAIS	128.241,11
2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.808,59
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.808,59
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.062,77
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	944,69
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.007,46
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.816,05
**	PASSIVO CIRCULANTE	142.057,16
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	800.000,00
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	16.895,73

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS	473.936,65
****	RESERVAS DE LUCROS	490.832,38
***	RESERVAS	490.832,38
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	685.142,65
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	685.142,65
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	685.142,65
2.4.4	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	993.063,29
****	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	993.063,29
***	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	993.063,29
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.969.038,32
*	PASSIVO	3.111.095,48

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 10.561.407/0001-41

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.965.316,46	
TOTAL	4.965.316,46	4.965.316,46
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(2.393.255,92)	
TOTAL	(2.393.255,92)	2.572.060,54
(-) C S V		
C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(1.309.748,45)	
TOTAL	(1.309.748,45)	1.262.312,09
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(144.125,31)	
INSS	(12.990,62)	
FGTS	(11.547,23)	
TOTAL	(168.663,16)	1.093.648,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	(36.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(18.160,63)	
ÁGUA	(3.615,78)	
FRETES E CARRETOS	(809,23)	
TELEFONE	(12.000,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(30.000,00)	
TOTAL DE DESPESAS	(100.585,64)	993.063,29
LUCRO	R\$ 993.063,29	

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008




Emissão de Índices - Exercício de 2022

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Ativo Circulante	2.950.176,8600
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	142.057,1600
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	20,7675

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.




Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	2.950.176,8600
(B) - Passivo Circulante	142.057,1600
(I) - Índice de Liquidez Corrente	20,7675

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.




Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	2.950.176,8600
(B) - Estoques	115.846,7100
(C) - Passivo Circulante	142.057,1600
(I) - Índice de Liquidez Seca	19,9520

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.



Desejável...: Maior que 1

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J: 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008




Emissão de Índices - Exercício de 2022

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Disponibilidade 2.834.330,1500
(B) - Passivo Circulante 142.057,1600
(I) - Índice de Liquidez Imediata 19,9520

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.




Desejável...: Maior que 1

(A) - Passivo Circulante 142.057,1600
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 3.111.095,4800
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0457

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.



Desejável...: Menor que 1

Porto Franco - MA, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



NOTA

EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** – Sociedade Empresária Limitada, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Leinº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA**, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Extração de argila e beneficiamento associado; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencia; Gestão de instalações de esportes; Produção e promoção de eventos esportivos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** - Sociedade Empresária Limitada, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** - Sociedade Empresária Limitada.

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: ENTROCAMENTO - 65970-000
C.N.P.J : 10.561.407/0001-41
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



NOTA

EXPLICATIVA

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 17:10 SOB N° 20230558402.
PROTOCOLO: 230558402 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305680506. CNPJ DA SEDE: 10561407000141.
NIRE: 21200659321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 128, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Porto Franco, CNPJ nº 10.561.407/0001-41, Número de Registro (NIRE) 21200659321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2008

o constitutivo: 21200659321

Porto Franco, 01/01/2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

Administrador, Sócio

CPF 822.187.493-00

Rodrigo de Sousa Carvalho

CONTADOR

CRC/MA 008667/O



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305728550 em 28/04/2023, protocolo 230562248. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200659321
CNPJ:	10561407000141
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	
95863052368	Rodrigo de Sousa Carvalho	MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:29 SOB Nº 20230562248.
PROTOCOLO: 230562248 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305728550. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 128, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Porto Franco, 31/12/2022

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

Administrador, Sócio

CPF 822.187.493-00

Rodrigo de Sousa Carvalho

CONTADOR

CRC/MA 008667/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:29 SOB Nº 20230562248.
PROTOCOLO: 230562248 DE 27/04/2023. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.

ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176

REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.373.835,78
****	CAIXA	3.373.835,78
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	70.763,43
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.763,43
***	DISPONÍVEL	3.444.599,21
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS	129.846,71
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	129.846,71
***	ESTOQUES	129.846,71
**	ATIVO CIRCULANTE	3.574.445,92
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	92.522,00
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	86.227,59
****	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	178.749,59
1.3.2.02	DEPREC BENS EM OPERAÇÃO	
1.3.2.02.0002	(-)MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	9.226,85
1.3.2.02.0005	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	8.604,12
****	DEPREC BENS EM OPERAÇÃO	17.830,97 C
***	ATIVO IMOBILIZADO	160.918,62
**	ATIVO PERMANENTE	160.918,62
*	ATIVO	3.735.364,54

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.

ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176

REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.4.01.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.491,60
****	IMPOSTOS A RECOLHER	35.491,60
***	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.491,60
2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.539,54
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.539,54
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.219,23
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.083,76
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.302,99
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.842,53
**	PASSIVO CIRCULANTE	49.334,13
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
2.2.2	FORNECEDORES	
2.2.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
2.2.2.02.0001	FORNECEDORES	7.000,00
****	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	7.000,00
***	FORNECEDORES	7.000,00
**	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	800.000,00
2.4.2	RESERVAS	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.

ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176

REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321

**Balanço Patrimonial - Exercício de 2023****CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008**

2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	16.895,73
2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS	473.936,65
****	RESERVAS DE LUCROS	490.832,38
***	RESERVAS	490.832,38
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.678.205,94
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.205,94
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.205,94
2.4.4	LUCROS/PREJ. DO EXERCÍCIO	
2.4.4.01	LUCROS/PREJ. DO EXERCÍCIO	
2.4.4.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	709.992,09
****	LUCROS/PREJ. DO EXERCÍCIO	709.992,09
***	LUCROS/PREJ. DO EXERCÍCIO	709.992,09
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.679.030,41
*	PASSIVO	3.735.364,54

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 10.561.407/0001-41
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 10.561.407/0001-41

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.549.956,17	
TOTAL	3.549.956,17	3.549.956,17
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(425.899,20)	
TOTAL	(425.899,20)	3.124.056,97
(-) C S V		
C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(2.037.925,00)	
TOTAL	(2.037.925,00)	1.086.131,97
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(162.564,00)	
INSS	(14.630,76)	
FGTS	(13.005,12)	
TOTAL	(190.199,88)	895.932,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	(36.720,00)	
ENERGIA ELETRICA	(19.200,00)	
AGUA	(8.820,00)	
FRETES E CARRETOS	(54.000,00)	
INTERNET	(4.800,00)	
TELEFONE	(14.400,00)	
ASSESSORIA CONTABIL	(33.600,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.400,00)	
TOTAL DE DESPESAS	(185.940,00)	709.992,09
LUCRO	R\$ 709.992,09	

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.


ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176


REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321

**Emissão de Índices - Exercício de 2023****CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008**


(A) - Ativo Circulante	3.574.445,9200
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.360,6100
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	72,4149

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$ **Análise....:** Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.**Desejável...:** Maior que 1


(A) - Ativo Circulante	3.574.445,9200
(B) - Passivo Circulante	49.360,6100
(I) - Índice de Liquidez Corrente	72,4149

Fórmula....: $I = (A / B)$ **Análise....:** Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.**Desejável...:** Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	3.574.445,9200
(B) - Estoques	129.846,7100
(C) - Passivo Circulante	49.360,6100
(I) - Índice de Liquidez Seca	69,7844

Fórmula....: $I = (A - B) / C$ **Análise....:** Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.**Desejável...:** Maior que 1

(A) - Disponibilidade	3.444.599,2100
(B) - Passivo Circulante	49.360,6100
(I) - Índice de Liquidez Imediata	69,7844

Fórmula....: $I = (A / B)$ **Análise....:** Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.**Desejável...:** Maior que 1

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.


ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176


REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321

**Emissão de Índices - Exercício de 2023****CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008**

(A) - Passivo Circulante	49.360,6100
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	3.735.364,5400
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0132

Fórmula....: $I = (A + B) / C$ **Análise....:** Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.**Desejável...:** Menor que 1

(A) - Ativo Total	3.735.364,5400
(B) - Passivo Circulante	49.360,6100
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	75,6750

Fórmula....: $I = A / (B + C)$ **Análise....:** Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.**Desejável...:** Maior que 1**PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2023**

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.561.407/0001-41
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO
CADASTRO ESTADUAL: 123106176
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



“DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA ”

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.561.407/0001-41.

Os percentuais e índices abaixo foram obtidos com base no balanço Patrimonial do último exercício social:

	VALOR EM REAIS* - R\$	% EM REL. AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO***
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.679.030,41	

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS* - R\$	ÍNDICE**
LIQUIDEZ GERAL (LG) LG = (AC + RLP) / (PC+ELP)	3.574.445,92+178.749,59/49.334,13	72,4149
SOLVÊNCIA GERAL (SG) SG = AT/(PC+ELP)	3.574.445,92/49.334,13	75,6750
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) LC = AC/PC	3.574.445,92/49.334,13	72,4149

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.

ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176

REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



NOTA

EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** - Sociedade empresaria LTDA, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA**, Construção de edifícios; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Extração de argila e beneficiamento associado; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Captação, tratamento e distribuição de água; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** - Sociedade empresaria LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** - Sociedade empresaria LTDA.

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
CPF: 822.187.493-00
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.561.407/0001-41

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.

ENDEREÇO: AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO

CADASTRO ESTADUAL: 123106176

REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321



NOTA

EXPLICATIVA

Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta corrente, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

CPF: 822.187.493-00

TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CPF: 958.630.523-68

CONTADOR – CRC/MA: 008667/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 08:43 SOB N° 20240577612.
PROTOCOLO: 240577612 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406168264. CNPJ DA SEDE: 10561407000141.
NIRE: 21200659321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406290760 em 03/05/2024, protocolo 240597630. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200659321
CNPJ:	10561407000141
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 14:40 SOB Nº 20240597630.
PROTOCOLO: 240597630 DE 03/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406290760. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO..... : MA-008667/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.630.523-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/07/2024 as 16:54:51.

Válido até: 08/10/2024.

Código de Controle: 760609.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado a empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.561.407/0001-41, com sede na Avenida Valentim Aguiar nº 352 - Centro, Porto Franco - MA aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado a Engenheira **Abigail Lobão Ferreira N° 5608 - D/MA**, brasileira, residente à Rua Raimundo de Moraes, N°: 502, Nova Imperatriz - Imperatriz/MA, aqui denominado CONTRATADO, conforme as cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA - O objetivo deste é a **Prestação de Serviços Técnicos como Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica**, conforme seu Objeto Social.

SEGUNDA - O valor deste é de **06 (seis) Salários Mínimos Mensais**, para uma Carga Horária de **02 (duas) horas diárias**, totalizando **10 (dez) horas semanais**.

TERCEIRA - A duração deste é de **Tempo Indeterminado**, podendo ser rescindido pôr qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 30 dias de antecedência.

QUARTA - Fica eleito o **FORUM de IMPERATRIZ-MA**, para dirimir qualquer dúvida em relação a este Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e data.

Porto Franco/MA, 01 de Setembro de 2010.

REC-1

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ- 10.561.407/0001-41

Abigail Lobao Ferreira
N°5608D CREA/MA

TESTEMUNHAS:

1. Augusto Aguiar 830 058 463 34
CIC N°

2. Antonio do 1º Ofício 996.299.093-94
CIC N°



a Firma por Semelhança de: Stá-
mar dos Santos
Ubirajara e dom fé
to Franco - MA, 06/10/2010
Test. Reuter de S. Ibramio da verdade



Abigail Lobao Ferreira
05 10 10



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 909959/2024
Emissão: 19/06/2024
Validade: 16/12/2024
Chave: ZCady



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Registro: 0000010468

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 23/11/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINÂNCIA EM REFORMA DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS)

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (COM PREDOMINÂNCIA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA)

7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINÂNCIA EM LIMPEZA DE VIAS)

4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (COM PREDOMINÂNCIA EM ALUGUEL EMPILHADEIRAS)

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

9311-5/00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES

9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 0810-0/07 - EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINÂNCIA EM MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS)

4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINÂNCIA EM SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO)

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 909959/2024
Emissão: 19/06/2024
Validade: 16/12/2024
Chave: ZCadY



4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
2790-2/99 - FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM FABRICACAO DE PAINELIS ELETRICOS)
3314-7/06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM DESENHO DE PLANTAS PARA OBRAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS)
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM REPRESENTANTE COMERCIAL DE EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS.)
7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021-1/02 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO, PORTO FRANCO, MA, 65970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/06/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010468EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Registro: 1103495461

CPF: 332.***.***-72

Data Início: 20/01/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 909959/2024

Emissão: 19/06/2024

Validade: 16/12/2024

Chave: ZCadY

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS BEZERRA RODRIGUES

Registro: 1120894158

CPF: 068.***.***-29

Data Início: 21/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA. ATRIBUICAO A PARTIR DE 06 08 2015, CONFORME DECISAO DE CAMARA CEECG CREA-TO N 05 2015: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 E ARTIGO 7 COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUCAO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMACAO EDUCACIONAL (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUCAO N 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VINÍCIUS BANDEIRA MIRANDA

Registro: 1118805968

CPF: 047.***.***-36

Data Início: 16/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/01/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Resolucao 1073 2016 e Artigos 8 e 9 da resolucao 2018 1973 ambas do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCELO PEREIRA BANDEIRA

CPF: 822.***.***-00

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 904479/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3B010



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Registro: 1103495461

CPF: 332.***.***-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000009993

CNPJ: 09.534.152/0001-49

Data Início: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/11/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0000010468

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Data Início: 20/01/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

Registro: 0005377277

CNPJ: 17.196.808/0001-99

Data Início: 15/09/2017





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Página 2/2

Nº 904479/2024

Emissão: 08/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3B010





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

910913/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**

Registro: **1103495461MA**

RNP: **1103495461**

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240795122**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/07/2024

Baixada em: 09/07/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ: **07.237.373/0001-20**

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PEDRO RAMALHO 5700

Nº: 5700

Complemento: BANCO DO NORDESTE

Bairro: PASSARE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60743902

Contrato: 20222/255

Celebrado em: 18/11/2022

Valor do contrato: R\$ 1.958.371,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSA CEL ANTONIO MACEDO

Nº: 12

Complemento: BANCO DO NORDESTE

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

CEP: 65760000

Coordenadas Geográficas: -5.284510, -44.492151

Data de início: 10/01/2023

Conclusão efetiva: 06/10/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CPF/CNPJ: 07.237.373/0102-73

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 661.73 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 52 - Execução de reforma 720.73 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 197.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 335.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 179.13 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 661.73 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 661.73 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 8.25 metro cúbico;**

Observações

obra de reforma geral do edifício da Agência de Presidente Dutra - MA, em conformidade com os projetos e especificações constantes do Edital, deste Instrumento e seus anexos.

Informações Complementares

- * O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.18.1; 2.5.1.12; 3; 4; 5.5.6.1; 7.1.28; 7.3.15; 8 referentes a PLANILHA CONTRATUAL INICIAL e os itens 4; 5; referentes a PLANILHA DO 2º ADITIVO DE VALOR; os itens 2; 3; 4 referentes a PLANILHA DO 3º ADITIVO DE VALOR, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/07/2024, às 16:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

910913/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 910913/2024
25/07/2024, 10:35
733zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 733zd



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA., firma com sede em Porto Franco - MA, situada na Av. Valentim Aguiar, nº 42, Entroncamento, CEP: 65.970-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.561.407/0001-41, executou a obra de reforma geral do edifício da Agência de Presidente Dutra - MA, situado na Travessa Coronel Antonio Macedo, nº 12, Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas constantes na planilha orçamentária e caderno de especificações, tendo como responsáveis técnicos a profissional Engenheira Civil ABIGAIL LOBÃO FERREIRA - RNP 1103495461 e o profissional Engenheiro Eletricista VINÍCIUS BANDEIRA MIRANDA - RNP 1118805968. A referida obra/contrato possui as seguintes características:

DADOS CONTRATUAIS**CONTRATO 2022/255**

OBRA: Contratação da obra de reforma geral do edifício da Agência de Presidente Dutra - MA.

Local da prestação dos serviços: Travessa Coronel Antonio Macedo, nº 12, Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra - MA.

Valor do Contrato: R\$ 1.958.371,31 (um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e um centavos).

Prazo de execução do contrato: 270 (duzentos e setenta) dias.

Data de início da obra: 10/01/2023

Data de término da obra: 06/10/2023

Área total do imóvel: 662,00m²

SERVIÇOS EXECUTADOS**PLANILHA CONTRATUAL INICIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	OBRAS CIVIS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA REFORMA - PRESIDENTE DUTRA	M2	708,26
1.1.2	TAXA DE REGISTRO NO CREA - ART - REF. VALOR DO CONTRATO - 2020/2021	UN	2,00
1.1.3	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	TKM	1928,00
1.1.5	ALUGUEL CONTAINERS: 1 BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 X 2,20M; 1 ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M; 1 ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MES	5,00
1.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAPROVEITAMENTO DE 2X (SEM PINTURA A CAL) C/ ABERTURA E PORTÃO	M2	92,40
1.1.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	418,00
1.1.8	PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM ABNT - AG. PRESIDENTE DUTRA	M2	1,00
1.1.9	MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA	UN	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX (SEM REAPROVEITAMENTO)	M2	168,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas





ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS
OS RESPONSÁVEIS



1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	572,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX) - EXCLUSIVE CONTRAPISO	M2	566,00
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE PISOS EMBORRACHADO	M2	37,00
1.2.5	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	15,00
1.2.6	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,00
1.2.7	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS/VIDRO	M2	6,50
1.2.8	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA ALUMÍNIO E VIDRO.	M²	7,00
1.2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	41,00
1.2.10	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO.	M	21,00
1.2.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	286,00
1.2.12	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3,40
1.2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	2,28
1.2.14	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	121,30
1.2.15	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	87,00
1.2.16	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,00
1.2.17	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4 A 8MM	M2	193,00
1.2.18	REMOÇÃO DE PILAR EM MADEIRA - 0,20 X 0, 20 X 3,0 M	UN	21,00
1.2.19	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	30,25
1.2.20	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	27,67
1.2.21	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	150,00
1.2.22	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	UN	140,00
1.2.23	REMANEJAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA PGDM	UN	1,00
1.2.24	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00
1.2.25	RETIRADA DE BANCADA DE CAIXA EXISTENTE	UN	1,00
1.2.26	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	4,00
1.2.27	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	195,00
1.2.28	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	UN	39,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL/AUXILIAR TÉCNICO/1 VIGIA NOTURNO/TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AG.PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
1.3.2	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA	UN	1,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA		
1.4.1	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,02
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 3,00 E 4,50M	M3	30,02
1.4.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	24,69
1.5	INFRAESTRUTURA		
1.5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	8,00

Página 2 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024

29/07/2024, 16:45

Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



1.5.2	CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15MPA, SEÇÃO 10X10CM.	M	59,28
1.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,67
1.6	SUPERESTRUTURA		
1.6.1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	5,58
1.6.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - ESTIMATIVA DE CUSTO - AG.PRESIDENTE DUTRA2	UN	1,00
1.7	PAREDES E PAINÉIS		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	67,34
1.7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	125,28
1.7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,71
1.7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	59,28
1.7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00
1.7.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	86,71
1.7.7	DIVISÓRIAS PAINEL CINZA DIVILUX PERFIS CINZA C/VIDRO 4MM - COLOCADA	M2	94,55
1.7.8	DIVISÓRIA PAINEL CINZA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=35MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	106,20
1.7.9	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX, E=35MM, COM PERFIS DE ALUMÍNIO OU SIMILAR	M2	200,75
1.7.10	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	UN	8,00
1.7.11	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	M2	19,55
1.7.12	PORTA EM PVC GIRO SIMPLES, 0,56X2,10M, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.7.13	CHAPA EM MDF 15MM, ACABAMENTO LAMINADO FENOLICO MELAMINIO TEXTURIZADO COR ÁRTICO, REF. FÓRMICA (P/FECHAMENTO DO AUTOATENDIMENTO)	M2	0,95
1.7.14	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - 40X20CM	UN	4,00
1.7.15	MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM COM PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE (WASHPRIMER), E PINTURA AUTOMOTIVA À PISTOLA NA COR VERMELHO MUNIQUE 92 - FORD WANDA, OU SIMILAR COM PELÍCULA ADESIVA 3M BRANCO, 1,78X0,84M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



1.7.16	MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM COM PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE (WASHPRIMER), E PINTURA AUTOMOTIVA À PISTOLA NA COR VERMELHO MUNIQUE 92 - FORD WANDA, OU SIMILAR COM PELÍCULA ADESIVA 3M BRANCO, 1,70X0,87M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.8	PAVIMENTAÇÃO		
1.8.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS, COM ARGAMASSA TRAÇO T4	M3	30,13
1.8.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	18,05
1.8.3	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DALLAS ARTS, 61x61cm, COF I, ACETINADO, MARCA ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	298,85
1.8.4	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM, ELIZABETH NATURAL SILVER OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	M2	17,24
1.8.5	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM, ELIZABETH NATURAL SILVER OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	M2	35,62
1.8.7	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	604,35
1.8.8	RODAPÉ DE POLIESTIRENO, SANTA LUZIA, REF. 446, BRANCO, ACABAMENTO FOSCO, E= 15 MM, H=7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	292,20
1.8.9	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 6CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	46,00
1.8.10	LADRILHO HIDRÁULICO 20 x 20CM, E=2CM COR NATURAL	M2	15,00
1.8.11	PISO TÁTIL DE BORRACHA TIPO ALERTA NA COR CINZA ESCURO FIXADO COM COLA - DIM. 0,25x0,25M E=5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,90
1.8.12	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,25
1.8.13	POLIMENTO E RECUPERAÇÃO DE MÁRMORE BRANCO	M2	42,95
1.9	REVESTIMENTO		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	373,60
1.9.2	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	187,09
1.9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	552,90
1.9.4	PASTILHA CERÂMICA 10X5CM ELIZABETH CRISTAL BEGE OU LUX MARFIL, OU SIMILAR	M2	13,11
1.9.6	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	240,92
1.9.7	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1"X1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, às 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



1.9.8	RECUPERAÇÃO DE REBOCO OU EMBOÇO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	8,00
1.10	FORROS		
1.10.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, C/CHAPA EM ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, E=9,5MM, PLACAS 625X1250MM	M2	461,00
1.10.2	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC), INSTALADO	M2	74,00
1.10.3	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL 625 x 1250	M2	141,68
1.10.4	ABERTURA DO FORRO PARA COLOCAÇÃO DA LUMINÁRIA, INCLUINDO PERFIL	UN	97,00
1.10.5	ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO PARA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO - AG. PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
1.11	COBERTURA		
1.11.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,50
1.11.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	335,00
1.11.3	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=5CM	M	17,00
1.11.4	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	56,00
1.11.5	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR (MADEIRAMENTO TELHA FIBROCIMENTO)	M2	360,65
1.11.6	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 19X3CM	M	95,00
1.11.7	CALHA EM CONCRETO SEÇÃO 0,65X0,40M	M	46,50
1.11.8	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,30 X 0,30M	M	4,50
1.11.9	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,40 X 0,40M	M	15,50
1.11.10	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	25,65
1.11.11	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10M	M2	25,65
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.12.1	REGULARIZAÇÃO C/ ARGAMASSA C/ ADESIVO RESISTENTE	M2	179,13
1.12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	85,19
1.12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.	M2	93,94
1.12.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	96,00
1.12.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	179,13
1.13	ESQUADRIAS		
1.13.1	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.13.1.1	RECUPERAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM VIDRO 5MM, EXCLUSIVE VIDRO	M2	61,50
1.13.1.2	GRADE EM BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO, COM MOLDURA EM CANTONEIRA EM L 1" x 1/4, PADRÃO MOEDA @ 25MM, E=1/4"	M2	40,12
1.13.1.3	GRADE DE CANTONEIRA EM METALON 1"X1" E BARRA CHATA 1"X1/4", COM ESPAÇAMENTO DE 15CM.	M2	48,70
1.13.1.4	PORTA EM BARRA DE FERRO CHATA E CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO, COM DOBRADIÇAS, FERROLHOS E FECHADURA	M2	1,68
1.13.1.5	RECUPERAÇÃO DE PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	10,05



1.13.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.13.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.13.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.13.2.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.13.2.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.13.2.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.13.2.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 55X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.13.3	FERRAGENS		
1.13.3.1	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR)	UN	8,00
1.14	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.14.1	PUXADOR EM AÇO COM 45cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 35mm, ACABAMENTO CROMADO OU ESCOVADO, FIXADO PELO LADO INTERNO DA PORTA	UN	4,00
1.14.2	PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA, EM AÇO INOX E=4MM COM FITA DUPLA FACE	M2	2,88
1.14.3	CORRIMÃO DUPLO LATERAL, EM AÇO INOX, Ø = 1.1/2", DUAS ALTURAS 0,92M E 0,70M, PROLONGADOR Ø 5/8", SOLDADO EM MONTANTES Ø = 2", A CADA 1M, FIXADO COM CHUMBADORES EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4" - CFE. PROJETO.	M	30,38
1.14.4	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL COM FACE SUPERIOR, EM AÇO INOX, Ø = 1.14", DUAS ALTURAS 0,92M E 0,70M, PROLONGADOR Ø 5/8", SOLDADO EM MONTANTES Ø = 3", A CADA 1M, FIXADO COM CHUMBADORES EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4" - CFE. PROJETO	M	3,00
1.14.5	ESTRUTURA EM METALON PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	M	10,80
1.15	MOBILIÁRIO		
1.15.1	ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FÓRMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,60M, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,63
1.15.2	ARMÁRIO SUSPENSO MAD.DE LEI, REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS	M2	3,97
1.16	VIDRAÇARIA		
1.16.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	29,00



1.16.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	21,00
1.16.3	ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO	M2	9,87
1.16.4	PELÍCULA AUTOADESIVA OPACA 3M SCOTCHCAL OU SIMILAR, COR VERMELHO CMYK (20,100,70,30) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,10
1.16.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	22,00
1.16.6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
1.16.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	UN	1,00
1.16.8	PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO, C/SUPORTE CROMADO TIPO JACARÉ	UN	10,00
1.16.9	CAIXA DE PASSAGEM DE MASSA METÁLICA - CPMM	UN	1,00
1.17	PINTURA		
1.17.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	925,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO. AF_11/2016	M2	925,00
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, SOBRE TEXTURA, COR CAMURÇA, DUAS DEMÃOS, HIDRACOR, OU SIMILAR	M2	385,00
1.17.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, SOBRE TEXTURA, COR PALHA, DUAS DEMÃOS, HIDRACOR, OU SIMILAR	M2	665,00
1.17.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - COR MADAGASCAR, REF. D166	M2	76,00
1.17.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	120,00
1.17.7	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M2	120,00
1.17.8	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M2	88,00
1.17.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	13,50
1.17.10	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR	M2	13,50
1.17.11	PINTURA A BASE DE CAL BRANCA COM ADITIVO FIXADOR, TRÊS DEMÃOS	M2	332,60
1.18	ACESSIBILIDADE		
1.18.1	ALARME DE BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR.	UN	2,00
1.18.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	7,00
1.18.3	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA - ESTACIONAMENTO	M	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024 emitida



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



1.18.4	RAMPA PARA ACESSO , EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	1,00
1.18.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, DIMENSÃO 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL E PÉ EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO	UN	1,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS COMPLEMENTARES		
1.19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	708,26
1.19.2	LIMPEZA PISO CERAMICO/PORCELANATO	M2	612,00
1.19.3	LIMPEZA VIDRO COMUM/TEMPERADO	M2	155,00
1.19.4	PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL	M2	612,00
1.19.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,40
1.20	COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA		
1.20.1	INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA	UN	1,00
1.21	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA		
1.21.1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PLACA FACHADA EM ACM - 3,60x0,80M	UN	1,00
1.21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDULOS COMPLEMENTARES DE PLACA FACHADA EM ACM - 1,175x0,80M	UN	2,00
1.22	DIVERSOS		
1.22.1	AS BUILT	M2	708,26
1.22.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO 46X36CM, EM CHAPA INOX ESCOVADO E=4MM, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 10MM LAPIDADO, CFE. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.22.3	FIXAÇÃO DE MAQUINAS DE AUTO ATENDIMENTO (PARABOLT AÇO INOX 5/8" x 5"), INCLUINDO SERVIÇO DO FURO	UN	3,00
1.22.4	REMOÇÃO DE MAQUINAS DE AUTO ATENDIMENTO	UN	3,00
1.22.5	DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA	UN	1,00
1.22.6	BICICLETÁRIO - AG. PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES A ACESSÓRIOS		
2.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	510,00
2.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	95,00
2.1.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2"), INCL. CONEXÕES	M	33,00
2.1.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,00
2.1.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
2.1.6	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000, FIXADO EM DIVISÓRIA OU MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,00
2.1.7	TAMPA TERMINAL (FECHAMENTO LATERAL), CÔD. TR 73/3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
2.2	CABEAÇÃO		
2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2800,00



2.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
2.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
2.2.4	CABO DE COBRE EPROTENAX 90° 3X4MM+4MM/1KV	M	36,00
2.2.5	CABO DE COBRE EPROTENAX 3X6MM(6MM) + 6MM 0,6/1KV	M	3,00
2.2.6	CABO DE COBRE EPROTENAX 90° 3X16(16)+T16/1KV	M	30,00
2.2.7	CABO ELÉTRICO EPR 90° 3NX25(25)+T16	M	21,00
2.2.8	CABO DE COBRE EPR, FLEXÍVEL 3X50MM2+T25MM2/1KV	M	21,00
2.3	LUMINÁRIAS		
2.3.1	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM CORPO DE AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, COM 02 LÂMPADAS LED 18W, MODELO CVDB-E DA GUARILUX, ITAIM REF. 2050 DA ITAIM, OU FE1569/232 DA LUMINI, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00
2.3.2	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM CORPO DE AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, COM 02 LÂMPADAS LED 9W, MODELO CVDB-E DA GUARILUX, ITAIM REF. 2050 DA ITAIM, OU FE1569/232 DA LUMINI, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
2.3.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 20W, REF. CLE-20D, FAB. CONEXLED OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
2.3.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00
2.4	TOMADAS E INTERRUPTORES		
2.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
2.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P 20 A, COM ADAPTADOR 6906 60, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.4.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COM ADAPTADOR 6906 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
2.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
2.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 3 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
2.4.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
2.4.8	TAMPA COM INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA, CÓD. MD 73/3 INTS1 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
2.4.9	TAMPA COM INTERRUPTOR SIMPLES 02 TECLAS CÓD. MD 73/3 INTS2 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



2.4.10	TAMPA COM INTERRUPTOR SIMPLES 03 TECLAS CÓD. MD 73/3 INTS3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.5	QUADROS		
2.5.1	QGBT		
2.5.1.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=750 E L=750MM; 3 CANALETAS 25X40, 14 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 1M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 8 FUROS, CAPACIDADE 200A; 1M DE BARRAMENTO TERRA COM 8 FUROS, CAPACIDADE 200A; 1,5M DE BARRAMENTO DE COBRE COM BANHO EM NIQUEL, CAPAC. 200A; 3 BORNES DE DERIVAÇÃO CEMAR OU SIMILAR	UN	1,00
2.5.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UN	1,00
2.5.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.5.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
2.5.1.8	MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-OAA0 SIEMENS, OU SIMILAR	UN	1,00
2.5.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.5.1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
2.5.1.11	PARA RAO ELETRÔNICO VR7-385-30KA	UN	3,00
2.5.1.12	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - 150/5A	UN	1,00
2.5.2	MÓDULO DE COMANDO GRUPO GERADOR		
2.5.2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.5.3	QDLF-TER		
2.5.3.1	QUADRO DE FORÇA 60X50X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=550 E L=450MM; 3 CANALETAS 25X40, 8 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 2M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; 2M DE BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE COM BARRAMENTO CENTRAL ACIMA DE 150A P/18 DISJUNTORES	UN	1,00
2.5.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.5.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.5.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.5.3.6	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 20A, 30MPA, FAB. SIEMENS, KLOCKNER, SCHNEIDER OU SIMILAR	UN	4,00



2.5.3.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
2.5.4	QDLF-SUP		
2.5.4.1	QUADRO DE FORÇA 60X50X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=550 E L=450MM; 3 CANALETAS 25X40, 8 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 2M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; 2M DE BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE COM BARRAMENTO CENTRAL ACIMA DE 150A P/18 DISJUNTORES	UN	1,00
2.5.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.5.4.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
2.5.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
2.5.5	QDLF-CA		
2.5.5.1	QUADRO DE FORÇA 60X50X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=550 E L=450MM; 3 CANALETAS 25X40, 8 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 2M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; 2M DE BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE COM BARRAMENTO CENTRAL ACIMA DE 150A P/18 DISJUNTORES	UN	1,00
2.5.5.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.5.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.5.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.5.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
2.5.5.7	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 20A, 30MPA, FAB. SIEMENS, KLOCKNER, SCHNEIDER OU SIMILAR	UN	3,00
2.5.6	QFAC-TÉRREO		
2.5.6.1	QUADRO DE FORÇA 60X50X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=550 E L=450MM; 3 CANALETAS 25X40, 8 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 2M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; 2M DE BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE COM BARRAMENTO CENTRAL ACIMA DE 150A P/18 DISJUNTORES	UN	1,00
2.5.6.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.5.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.5.6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024

29/07/2024, 16:45

Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



2.5.6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
2.5.6.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
2.5.6.7	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2,00
2.5.6.8	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 18A A 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
2.5.6.9	RELÉ DE SOBRECARGA 3UA50 40-1J 6,3-10,0	UN	3,00
2.5.7	QFAC-SUPERIOR		
2.5.7.1	QUADRO DE FORÇA 60X50X12CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA EM ACRÍLICO L=20MM, A=39,50MM, E PLACA DE MONTAGEM A=550 E L=450MM; 3 CANALETAS 25X40, 8 ISOLADORES EPOXI 20X30, UM TRILHO DIN; 2M DE BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; 2M DE BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS, CAPACIDADE 200A; BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE COM BARRAMENTO CENTRAL ACIMA DE 150A P/18 DISJUNTORES	UN	1,00
2.5.7.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
2.5.7.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.5.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.5.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.7.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
2.5.7.8	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
2.5.7.9	RELÉ DE SOBRECARGA 3UA50 40-1J 6,3-10,0	UN	1,00
2.6	CAIXAS E CONDULETES		
2.6.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	35,00
2.6.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
2.6.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	33,00
2.6.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	39,00
2.6.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
2.6.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	35,00
2.6.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00
2.6.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



2.6.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00
2.6.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00
2.6.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.6.12	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.7.1	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICACAO	UN	200,00
2.7.2	REBITES R-39	UN	100,00
2.7.3	CAIXA DE DERIVAÇÃO ELETRODUTO DE 2X3/4", PERFIL 30MM, COR CINZA, CÔD. CDE 73/2 PCZ 3/4" ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
2.7.4	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4", COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
2.7.5	FITA ISOLANTE 3M	UN	7,00
2.7.6	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69KV	UN	7,00
2.7.7	FITA PERFURADA LEVE	M	330,00
2.7.8	SOLDA 50 X 50	KG	1,00
2.7.9	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	660,00
2.7.10	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	330,00
2.7.11	SUPORTE EM Y	UN	330,00
2.7.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 75KVA, COM PREVENTIVA GERAL, LIMPEZA E PINTURA - AG. PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
2.7.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	16,00
2.7.14	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	26,00
2.7.15	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	42,00
3 CABEAMENTO ESTRUTURADO			
3.1 ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES			
3.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	155,00
3.1.2	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X50 CHAPA 22 COM TAMPA	M	63,00
3.1.3	DUTO TRIPLO 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73/3 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00
3.1.4	DUTO DUPLO 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73/2 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
3.1.5	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
3.1.6	CAIXA DE DERIVAÇÃO ELETRODUTO DE 3X1", PERFIL 30MM, COR CINZA, CÔD. CDE 73/3 PCZ 1" ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00
3.1.7	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	63,00
3.1.8	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1", COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	291,00
3.1.9	TÊ HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00



3.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	50,00
3.1.11	TAMPA TERMINAL (FECHAMENTO LATERAL), CÓD. TR 73/3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM	M	18,00
3.1.13	CONEXÕES "T" OU "L" PARA ELETROCALHAS 200X50MM	UN	4,00
3.1.14	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
3.2	CABEAÇÃO		
3.2.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1990,00
3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1610,00
3.2.3	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	54,00
3.2.4	CABO TRIPOLAR 3X10MM², AFUMEX, CLASSE 5	M	9,00
3.2.5	CABO TETRAPOLAR 4X10MM², AFUMEX, CLASSE 5	M	6,00
3.2.6	CABO MULTIPLO FLEXÍVEL ANTIFLAMA 3x4,0mm²	M	6,00
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2X1,5MM², TENSÃO 1KV	M	6,00
3.2.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	230,00
3.2.9	LINE CORD 2,50m DE COMPRIMENTO C/ UM CONECTOR RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	106,00
3.3	TOMADAS		
3.3.1	TAMPA COM FURO NBR (2X), REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 01 TOMADA DE CORRENTE ELÉTRICA 10A, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14136, REF. NBREBR10 ENGEDUTO E UM 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET NBR ENGEDUTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
3.3.2	TAMPA COM FURO NBR (2X) REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 02 TOMADAS DE CORRENTE DEDICADAS, COR VERMELHA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14136, REF. NBREVM10 ENGEDUTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00
3.3.3	TAMPA COM FURO RJ45 (2X) REF. MD 73/3 FRJ2 PCZ NA COR CINZA ENGEDUTO, COM FURO RJ45 REF. FRJF6 ENGEDUTO, COM 01 TOMADA MODULAR FÊMEA RJ45 CAT.6, REF. KRJFC6 FAB. FURUKAWA E 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET KEY ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00
3.3.4	TAMPA COM FURO RJ45 (2X) REF. MD 73/3 FRJ2 PCZ NA COR CINZA ENGEDUTO, COM FURO RJ45 REF. FRJF6 ENGEDUTO, COM 02 TOMADAS MODULAR FÊMEA RJ45 CAT.6, REF. KRJFC6 FAB. FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.3.5	TAMPA COM FURO NBR (2X), REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET NBR ENGEDUTO OU EQUIVALENTE PARA ALIMENTADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.4	QUADROS		
3.4.1	QFNB		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



3.4.1.1	QUADRO GERAL DE SOBREPOR 100X60X35CM EM CHAPA METÁLICA, PLACA DE MONTAGEM A=950 E L=550MM; CAIXA PARA SOBREPOR; 2M DE BARRAMENTO COM 8 FUROS; 2M DE BARRAMENTO DE 24 FUROS DE 1/8"X3/4"; FLANGE SUPERIOR/INFERIOR, DIM.PADRÃO; CFE. PROJETO	UN	1,00
3.4.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
3.4.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.4.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.4.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.4.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.4.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
3.4.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
3.4.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UN	5,00
3.4.1.10	CHAVE SELETORA DE 2 POSIÇÕES, TIPO ALAVANCA, 45°, REF. CSW-CA2F45	UN	1,00
3.4.1.11	BARRAMENTO TRIFÁSICO ISOLADO FAB. STECK REF. S-3F210.B	M	1,00
3.4.1.12	BARRAMENTO MONOFÁSICO ISOLADO FAB. STECK MODELO S-1F1000.B	UN	2,00
3.4.1.13	CONTATOR TRIPOLAR 63A COM 01 CONTATO AUXILIAR NF C/ INTERTRAVAMENTO MEC. E ELÉTRICA FAB. ABB REF. A63 VE5-2 OU FAB. SIEMENS REF. 3RT1044, OU SIMILAR	UN	2,00
3.4.1.14	LAMPADA LED VERMELHO PARA QUADRO ELÉTRICO	UN	2,00
3.5	EQUIPAMENTOS		
3.5.1	RACK TORRE 40U REF. CHARTHON'S 010.04.040 COM PASSA CABOS LATERAIS DUPLOS 40U REF. CHARTHON'S 133.06.040 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
3.5.2	BLOCO 110 DE 25 PORTAS FAB PLP EM BANDEJA DE APOIO IDC-110 1U,C/PORTA ETIQUETAS K110-PE	UN	1,00
3.5.3	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
3.5.4	BANDEJA CENTRAL 2U REF.CHARTHON'S 104.04.045 OU SIMILAR Q&T EQUIPAMENTOS REF. CRA 4204 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00
3.5.5	BANDEJA CENTRAL 3U REF. CHARTHON'S 104.04.050, TAUNUS/ Q&T, OU SIMILAR	UN	1,00
3.5.6	GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1 U E GUIA TRASEIRO DE CABOS FAB. FURUKAWA, REF. 35150173	UN	1,00
3.5.7	PASSA CABOS FECHADO HORIZONTAL CENTRAL 2U REF. CHARTHON'S 133.03.002, Q&T EQUIPAMENTOS REF. GRA 7002, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.5.8	PASSA CABOS SUPERIOR REF. CHARTHON'S 133.02.022 OU SIMILAR TAUNUS/PANDUIT	UN	4,00
3.5.9	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	2,00
3.5.10	PATCH-CORD 1,5M IDC-110/IDC-110 1 PAR, COR CINZA CAT.6 - DADOS	UN	45,00
3.5.11	PATCH-CORD 1,50M IDC-110/RJ45 1 PAR, COR VERDE, CAT.6	UN	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



3.5.12	BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE (BASE PARA RACK)	M2	1,00
3.5.13	MISCELÂNEOS	UN	1,00
3.6	CAIXAS		
3.6.1	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X12CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.7	DIVERSOS		
3.7.1	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PT	53,00
3.7.2	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	250,00
3.7.3	FITA PERFURADA LEVE	M	60,00
3.7.4	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	120,00
3.7.5	SUPORTE EM Y PARA FITA PERFURADA	UN	60,00
3.7.6	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	55,00
3.7.7	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	55,00
3.7.8	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	115,00
3.7.9	SUPORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL DE ELETROCALHA (GANCHO E PARAFUSO) EM AÇO GALVANIZADO	UN	55,00
3.7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO 19 MM x 10 M	UN	5,00
3.7.11	FITA ISOLANTE 3M	UN	5,00
4	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV		
4.1	EQUIPAMENTOS		
4.1.1	INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL POLICROMÁTICA, USO EXTERNO COM GRADE DE PROTEÇÃO, TECNOLOGIA CCD 1/3 SISTEMA NTSC COM LENTE DAY-NIGHT(2,5-12MM), DSP, LUMINOSIDADE 0,5LUX (F1.2) (FORNECIDO PELO BANCO)	UN	2,00
4.1.2	INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO POLICROMÁTICA, USO INTERNO, TECNOLOGIA CCD 1/3 SISTEMA NTSC COM LENTE (2,8-10MM), DSP, LUMINOSIDADE 0,5LUX(F1.2), COM SUPORTE DE FIXAÇÃO (FORNECIDA PELO BANCO)	UN	7,00
4.1.3	INSTALAÇÃO DE MINI-CÂMERA COM MINI DOME(FORNECIDA PELO BANCO)	UN	7,00
4.1.4	CAIXA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EXTRUDADO, COM TAMPAS FIXADAS C/PARAFUSOS INOX, VISOR EM POLICARBONATO/VIDRO DE 5MM, PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER; VEDADA EM PERFIL DE BORRACHA; DOIS PRENSA-CABOS PG9	UN	2,00
4.1.5	SUPORTE DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA COM MOVIMENTAÇÃO 360° NA HORIZONTAL E 90° NA VERTICAL	UN	14,00
4.2	ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		
4.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00
4.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN	16,00
4.3	CABEAÇÃO		
4.3.1	CABO COAXIAL 75 OHMS 75% MALHA	M	360,00
4.3.2	CABO POLARIZADO 2x2,5 MM²	M	360,00
4.4	CAIXAS E CONDULETES		
4.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 4"x4"x2"	UN	2,00
4.4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00



4.5	DIVERSOS		
4.5.1	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	16,00
4.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV	UN	16,00
4.5.3	FITA PERFURADA LEVE	M	100,00
4.5.4	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	134,00
4.5.5	SUPORTE EM Y	UN	67,00
4.5.6	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	67,00
4.5.7	FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA 12V 5A PARA CFTV	UN	1,00
4.5.8	CONECTOR BORNE SAK 6MM	UN	16,00
5	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA		
5.1	EXTINTORES E HIDRANTES		
5.1.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00
5.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.1.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
5.1.4	TROCA DE MANGUEIRA E CONEXÕES PARA ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO EXISTENTE	UN	2,00
5.2	PLACAS E ACESSÓRIOS		
5.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR PARA ROTA DE FUGA/SAÍDA - 316X158CM, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF. NBR-13434), INCL. INSTALAÇÃO - (S2, S3, S8, S9, S10, S11, S12, E S17)	UN	18,00
5.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00
5.2.3	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE EM ADESIVO - TAM. (1,00X1,00)m - E-17 - SÍMBOLO QUADRADO (1,00X1,00)m, FUNDO: VERMELHA (0,70X0,70)m, BORDA AMARELA (LARGURA=15CM)	UN	13,00
5.2.4	SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR CROMADO	UN	7,00
5.3	LUMINÁRIAS		
5.3.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 44 LEDS, COM FLUXO LUMINOSO DE 280 LUMENS, NO MÍNIMO, AUTONOMIA DE 3 HORAS, LED, ALIMENTAÇÃO 127V/14W OU 220/35W, DA MARCA ILUMAC, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.4.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	156,00
5.4.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,00
5.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610,00
5.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	24,00
5.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
5.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22,00



5.4.7	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00
5.4.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2"	UN	16,00
5.4.9	TOMADA DE CORRENTE 2P+T 10A LINHA PIAL PLUS REF. 6150 60 DA PIAL OU EQUIVALENTE, EM PORTA EQUIPAMENTO A 0,30M DO PISO	UN	25,00
5.4.10	CAIXA DE PASSAGEM 4"x4"x2", C/TAMPA BRANCA, REF. 33043376- TIGRE, OU SIMILAR	UN	3,00
5.4.11	ADAPTADOR P/ ELETRODUTO 3x1, FAB. DUTOTEC	UN	26,00
5.4.12	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 3/4"	UN	26,00
5.4.13	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	165,00
5.4.14	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	165,00
5.4.15	FITA PERFURADA LEVE	M	165,00
5.4.16	SUORTE EM Y	UN	165,00
5.4.17	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00
5.4.18	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	18,00
5.5	SPDA		
5.5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.5.1.1	RETIRADA DE INSTALAÇÃO SPDA EXISTENTE - AG.PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
5.5.1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,76
5.5.1.3	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2A. CATEGORIA	M3	6,40
5.5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,70
5.5.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	19,50
5.5.3	LASTROS E REGULARIZAÇÕES		
5.5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	9,20
5.5.4	ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO		
5.5.4.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 4 PONTAS, COM 2 DESCIDAS, TODO EM AÇO INOX ROSCA 3/4" X 350MM, REF. TEL-036; FIXADO EM MASTRO 2"x3M, REF. TEL-470; COM BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO 2", 4 FUROS 8MM, REF. TEL-075 E CONJUNTO DE ESTAIS TIPO RÍGIDO, REF. TEL-450 (1,5M CADA ESTAIS DE 2"), TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS DUPLO COM RELÉ FOTOELÉTRICO, REF. TEL-600, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00
5.5.5	ELEMENTOS DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CABEAMENTO		
5.5.5.1	HASTE DE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M, REF. TEL-5814, TERMOTÉCNICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, REFORÇADA COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA D=300MM, REF. TEL-513 E TEL-536, E CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL-560, FAB. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	19,00
5.5.5.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	275,00
5.5.5.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00



5.5.5.4	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	170,00
5.5.5.5	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	50,00
5.5.5.6	SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM, COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA APARAFUSAR 5/16", REF. TEL-280, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	94,00
5.5.5.7	SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM, COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16", REF. TEL-290, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	27,00
5.5.5.8	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2"	M	48,00
5.5.5.9	CONECTOR PARAFUSO FUNDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
5.5.5.10	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABOS ATÉ 35MM²	UN	10,00
5.5.5.11	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
5.5.5.12	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
5.5.5.13	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=8MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF: TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)	UN	152,00
5.5.5.14	PARAFUSO EM AÇO INOX 5,2X32MM E BUCHA DE NYLON TIPO S7	UN	152,00
5.5.5.15	PARAFUSO EM AÇO INOX 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON TIPO S6	UN	57,00
5.5.5.16	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2 1/2"	UN	57,00
5.5.6	DIVERSOS - SPDA		
5.5.6.1	SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO	UN	19,00
6	INSTALAÇÃO SEGURANÇA - ALARME		
6.1	ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		
6.1.1	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMINIO CINZA COD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	145,00
6.2	CAIXAS E CONDULETES		
6.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 4"X4"X2"	UN	1,00
6.2.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
6.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
6.2.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
6.3	DIVERSOS		
6.3.1	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	9,00
6.3.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9,00
6.3.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024

29/07/2024, 16:45

Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



6.3.4	ADAPTADOR P/ ELETRODUTO 3x1, FAB. DUTOTEC	UN	19,00
6.3.5	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	72,00
6.3.6	FITA PERFURADA LEVE	M	293,00
6.3.7	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	390,00
6.3.8	SUORTE EM Y	UN	195,00
6.3.9	SUORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL DE ELETROCALHA (GANCHO E PARAFUSO) EM AÇO GALVANIZADO	UN	15,00
6.3.10	TIRANTE ROSQUEADO TOTAL 1/8" MG 2513 MEGA OU SIMILAR	M	15,00
6.3.11	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	195,00
6.3.12	PROLONGADOR DE SUSPENSÃO 1/4" X 50MM	UN	14,00
6.3.13	ARAME GUIA 16 BWG	KG	2,50
6.3.14	CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA WETZEL CPT-10M - X20 - 3/4" OU 1"	UN	15,00
6.3.15	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1", COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
6.3.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1"	M	30,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA		
7.1.1	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 85 MM (3"), INSTALADO SOBRE FORRO	M	6,00
7.1.2	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 75 MM (2 1/2"), INSTALADO SOBRE FORRO	M	3,00
7.1.3	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2")	M	81,00
7.1.4	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	3,00
7.1.5	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	165,00
7.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
7.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
7.1.8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.1.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
7.1.10	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
7.1.12	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00
7.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00
7.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00
7.1.16	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	21,00



7.1.17	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UN	10,00
7.1.18	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	6,00
7.1.19	MISCELÂNEOS	UN	1,00
7.1.20	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	290,00
7.1.21	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	100,00
7.1.22	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	195,00
7.1.23	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	180,00
7.1.24	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/2" A 2"	M	125,00
7.1.25	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM. 2 1/2" A 4"	M	280,00
7.1.26	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS (CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA)	M3	20,00
7.1.27	BOMBA ELÉTRICA, ATÉ 1 CV, TRIFÁSICA 220V/380V, SCHNEIDER, DONCOR OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI Diferenciado - Equipamentos)	UN	2,00
7.1.28	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	1,00
7.1.29	BASE EM CONCRETO - DIM. 1,00 x 1,00 x 0,20 M	UN	1,00
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS		
7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	160,00
7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,00
7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,00
7.2.5	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA INOX	UN	10,00
7.2.6	CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50MM, COM TAMPA CEGA EM AÇO INOX	UN	3,00
7.2.7	CAIXA MÚLTIPLA DE GORDURA EM PVC C/TAMPA CEGA, TRÊS ENTRADAS 50MM E UMA SAÍDA DE 75MM, EM PVC, E TAMPA ABS, CAPACIDADE 19L DE GORDURA, COM CESTA DE LIMPEZA COM ALÇA PARA AUXILIAR RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1,00
7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00



7.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
7.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
7.2.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
7.2.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	6,00
7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
7.2.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
7.2.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
7.2.23	RETIRADA DE SIFÃO EXISTENTE	UN	11,00
7.2.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, DIMENSÕES 0,60X0,60M, ALTURA VARIÁVEL MÍNIMA DE 0,30M, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, FUNDO EXECUTADO EM CONCRETO, COM DESNÍVEL DE ENTRADA/SAÍDA E TAMPO EM FERRO FUNDIDO PARA TRÁFEGO PESADO, BASCULANTE, COM INDICAÇÃO DA PALAVRA "PLUVIAL" OU "ESGOTO"	UN	9,00
7.2.25	RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, DIMENSÕES 0,60X0,60M, ALTURA VARIÁVEL MÍNIMA DE 0,30M, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, FUNDO EXECUTADO EM CONCRETO, COM DESNÍVEL DE ENTRADA/SAÍDA E TAMPO EM FERRO FUNDIDO PARA TRÁFEGO PESADO, BASCULANTE - "ESGOTO"	UN	4,00
7.2.26	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



7.2.27	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR PVC SOLDÁVEL 50MM	UN	3,00
7.2.28	CAIXA PASSAGEM PVC SOBREPOR 250X323X74 CINZA, CEMAR, REF. CPS-18 PS	UN	2,00
7.2.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
7.2.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
7.2.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
7.2.32	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	13,00
7.2.33	PLUG EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	2,00
7.2.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
7.2.35	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50MM)	UN	5,00
7.2.36	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 4" X 2"	UN	2,00
7.2.37	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 75MM X 40MM	UN	3,00
7.2.38	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm - COM ANÉIS	UN	1,00
7.3	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
7.3.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	0,54
7.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	10,00
7.3.3	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (LINHA AQUAPRESS, REF. 1180, C/ VÁLVULA UNIVERSAL REF:1601 - FABRIMAR, OU SIMILAR)	UN	10,00
7.3.4	INSTALAÇÃO DE PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL)	UN	7,00
7.3.5	BACIA SANITARIA DE LOUÇA DECA, LINHA IZY, REF. P.111.17, COM ASSENTO DECA REF. AP.01.17 E CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA, LINHA IZY, REF. CD.00.17, COR BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO INOX 30CM	UN	10,00
7.3.6	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA EM PVC, REF.: AQUAJET JR 2195 DA FABRIMAR OU SIMILAR	UN	6,00
7.3.7	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.3.8	CABIDE DE LOUÇA COM 1 GANCHO, COR BRANCA, DECA REF. A.680.17	UN	10,00
7.3.9	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA D=1/2", DECA, LINHA STANDARD REF.1159-C39, OU SIMILAR	UN	1,00
7.3.13	BARRA DE APOIO VERTICAL INOX, MARCAR CRISMOE - LINHA ONESELF, 70CM, D=30MM, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00
7.3.14	CHUVEIRO TRADIÇÃO, 4500W-127V, LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00
7.3.15	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO WIRELESS, BIVOLT 110/220V, P/ SANITARIO PNE	UN	4,00
8	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
8.1	EQUIPAMENTOS		
8.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO (Bdi-Diferenciado - Equipamentos)	UN	1,00
8.1.2	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 36000 BTUS (CONTEMPLANDO A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M)	UN	1,00



8.1.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTUS - CONTEMPLANDO A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UN	2,00
8.1.4	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SELF CONTAINED AR INCORPORADO 5 TR'S	UN	6,00
8.1.5	EXAUSTOR AXIAL, MODELO DIVISÓRIA, COM VAZÃO 600 M3/H	UN	1,00
8.1.6	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 250MM, VAZÃO=685 M³/H, 1/4CV, MONOFÁSICO 220V OU 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.2	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		
8.2.1	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 19MM E SOLDA	M	24,00
8.2.2	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 19MM E SOLDA	M	4,00
8.2.3	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 19 MM, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	51,00
8.2.4	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E SOLDA.	M	31,00
8.2.5	TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, JUNTAS SOLDADAS	M	4,00
8.2.6	TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, JUNTAS SOLDADAS	M	4,00
8.2.7	TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, JUNTAS SOLDADAS	M	20,00
8.2.8	TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, JUNTAS SOLDADAS	M	20,00
8.2.9	SOLDA FOSCOOPER	KG	1,00
8.2.10	ACETILENO PARA SOLDA FOSCOOPER COM MAÇARICO OXI-ACETILENO - INCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	KG	4,00
8.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, PARA INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,00
8.2.12	FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO - REFIL	M3	6,00
8.2.14	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA, EM AÇO GALVANIZADO Ø = 1"	UN	40,00
8.2.15	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, COM PORCA E ARRUELA	UN	40,00
8.2.16	SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA, EM BARRA CHATA COM PINTURA DE PROTEÇÃO (UMA DEMÃO DE ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE)	UN	3,00
8.2.17	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/8"; 1/4"	UN	10,00
8.2.18	SIFÃO LOOPING DE COBRE DE 5/8"; 1/2; DE 50CM	UN	10,00
8.2.19	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	16,20
8.3	REDE DE DUTOS		
8.3.1	DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
8.3.2	CX PLENUM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLADA COM LÃ DE VIDRO, COM UMA DAS FACES EM ALUMÍNIO P/ACOPLEMENTO EM DUTO FLEXÍVEL (DO TAMANHO DO COLARINHO DO DIFUSOR - 25CM)	UN	27,00
8.3.3	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, ATÉ 0,25 M2	UN	19,00
8.3.4	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO 60X40CM	UN	1,00
8.3.5	REMOÇÃO E REMONTAGEM DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO	UN	27,00
8.3.6	RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO (AG.PRESIDENTE DUTRA)	M	22,00
8.3.7	REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE EPS = 25mm	M2	1,50



8.3.8	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E=25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	97,00
8.3.9	FITA PERFURADA LEVE	M	67,00
8.3.10	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	67,00
8.3.11	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES 1/4 (6,35MM) X 25MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00
8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.4.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, ETC.		
8.4.1.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1"),FIXADO EM LAJE, INCLUINDO CONEXÕES	M	72,00
8.4.2	CABEAÇÃO		
8.4.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
8.4.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
8.4.3	DIVERSOS		
8.4.3.1	COMANDO LIGA-DESLIGA PARA SPLITS	UN	10,00
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.5.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES/EVAPORADORES		
8.5.1.1	BASE EM CONCRETO - DIM. 1,00 x 1,00 x 0,10 M	UN	8,00
8.5.1.2	BASE EM CONCRETO - DIM. 0,50 x 1,00 x 0,10 M	UN	2,00
8.5.1.3	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	12,00
8.5.1.4	SUPORTE PARA EVAPORADOR, EM BARRA CHATA COM PINTURA DE PROTEÇÃO	UN	4,00
8.5.1.5	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"x70MM	UN	16,00
8.5.1.6	CALÇO DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO, INCL. PARAFUSO DE FIXAÇÃO - PEQUENO 10x10x5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
8.5.1.7	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	4,00
8.5.2	OUTROS		
8.5.2.1	MANGUEIRA TRANÇADA PLÁSTICA PT-250 Ø = 3/4" SPIRAFLEX, OU SIMILAR	M	4,00
8.5.2.2	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4"	UN	4,00
8.5.2.3	TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - AG. PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
8.5.2.4	SIFÃO LINHA DE SUÇÃO DE 5/8"	UN	10,00
8.5.2.5	BALANCEAMENTO DINÂMICO DOS CIRCUITOS FRIGORÍGENOS - AG. PRESIDENTE DUTRA	UN	1,00
8.5.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
8.5.2.7	REBITES R-39	UN	300,00
8.5.2.8	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES 1/4 (6,35MM) X 25MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00
8.5.2.9	FITA DE ARQUEAR 13MM	M	400,00
8.5.2.10	PRESILHA DE POLIAMIDA	UN	400,00



PLANILHA DO 1º ADITIVO DE VALOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	OBRAS CIVIS		
1.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CHAPIM EXISTENTE	M3	2,00
1.1.2	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	UN	1,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DALLAS ARTS, 61x61cm, COF I, ACETINADO, MARCA ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	252,53
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	328,74
1.3.2	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	276,00
1.3.3	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDE, COM PLACAS DE DIMENSÕES 62,5 X 62,5 CM, ELIZABETH PLATINUM POLIDO HD, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	298,86
1.4	DIVERSOS		
1.4.1	CHAPIM DE CONCRETO PRE MOLDADO 19X3 CM	M	5,00

PLANILHA DO 2º ADITIVO DE VALOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	OBRAS CIVIS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL/AUXILIAR TÉCNICO/1 VIGIA NOTURNO/TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AG.PRESIDENTE OUTRA	UN	0,06
1.1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80
1.2	PINTURA		
1.2.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	925,00
1.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M2	312,75
1.2.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO, 02 DEMÃOS	M2	74,73
1.3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.3.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	20,00
1.4	PAREDES E PAINÉIS		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	20,00

Página 26 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024 em



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



1.5	REVESTIMENTO		
1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	40,00
1.5.2	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	40,00
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
2.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
2.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.1.3	BALCÃO EM GRANITO CINZA POLIDO, e=2cm, COM BORDA ARREDONDADA E TESTEIRA EM GRANITO	m2	1,95
2.1.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.1.5	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA D=1/2", DECA, LINHA STANDARD REF.1159-C39, OU SIMILAR	UN	1,00
2.1.6	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	8,00
2.1.7	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	8,00
2.1.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.1.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES		
3.1.1	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 200X50MM, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE. FAB. MOPA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
3.1.2	ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA 200mm X 100mm, SEM DIVISORES, COM TAMPA DE ENCAIXE FAB. MOPA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
3.1.3	CURVA DE INVERSÃO 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
3.1.4	CURVA DE INVERSÃO 200 x 100 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: MOPA OU SIMILAR)	un	3,00
3.1.5	CURVA INTERNA 90°, Cód. CI90 73/3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
3.1.6	CURVA EXTERNA 90°, Cód. CE90 73/3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
3.1.7	CAIXA DE DERIVAÇÃO CRUZETA HORIZONTAL, 30MM, COR CINZA, Cód. CDCH 73/3 PCZ ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.2	CABEAÇÃO		
3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
3.3	TOMADAS E INTERRUPTORES		
3.3.1	CONJUNTO PLUG MACHO/FEMEA 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	121,00
3.4	QUADROS		
3.4.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	1,00
3.4.2	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	4,00



3.4.3	QUADRO DE NOBREAK		
3.4.3.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.4.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 63 A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.4.3.3	BARRAMENTO MONOFÁSICO ISOLADO FAB. STECK MODELO S-1F1000.B	UN	2,00
3.4.3.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UN	1,00
3.4.3.5	CONTATOR TRIPOLAR 63A COM 01 CONTATO AUXILIAR NF C/ INTERTRAVAMENTO MEC. E ELÉTRICA FAB. ABB REF. A63 VE5-2 OU FAB. SIEMENS REF. 3RT1044, OU SIMILAR	UM	1,00
3.5	CAIXAS E CONDULETES		
3.6.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00
4	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
4.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES		
4.1.1	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1", COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00
4.2	CABEAÇÃO		
4.2.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	170,00
4.3	TOMADAS		
4.3.1	PORTA EQUIPAMENTO TIPO TAMPÁ COM FURO RJ45 (2X) REF. MD 73/3 FRJ2 PCZ NA COR CINZA ENGEDUTO, COM FURO RJ45 REF. FRJF6 ENGEDUTO, COM 01 TOMADA MODULAR FÊMEA RJ45 CAT.6, REF. KRJFC6 FAB. FURUKAWA E 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET KEY ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
4.4	EQUIPAMENTOS		
4.4.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
5.1	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		
5.1.1	TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, JUNTAS SOLDADAS	M	62,00
5.1.2	TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REDE FRIGORÍGENA Ø 3/8", INCL. CONEXÕES	M	75,00
5.1.3	TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REDE FRIGORÍGENA Ø 1/2", INCL. CONEXÕES	M	75,00
5.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, D=1/2"	M	52,00
5.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, D=3/8"	M	52,00
5.1.6	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	M2	5,23
5.2	CABEAÇÃO		
5.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
5.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00
5.2.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X2,5 mm², 1KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	205,00
5.3	ACESSÓRIOS PARA INSUFLAMENTO		
5.3.1	GRELHA AUTOFECHANTE MOD.VAT-AG-150, TAM. 122X122MM	UN	3,00
5.3.2	GRELHA PARA RETORNO, PARA PORTA, COM CONTRA-MOLDURA, MODELO AGS-T 625x425mm, FAB TROX OU SIMILAR - FORNECER E INSTALAR	UN	3,00
5.4	VENTILADORES		
5.4.1	EXAUSTOR AXIAL P/ INSTALAÇÃO EM FORRO Ø150mm C/ VÁLVULA	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



	ANTIRRETORNO, MODELO DE REFERÊNCIA MURO A 150 PLUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
5.4.2	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO TÉRMICO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
5.5	REDE DE DUTOS		
5.5.1	COLARINHO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM REGISTRO 250MM 10"	UN	27,00
5.5.2	CINTA/CORDÃO DE FITA PERFURADA PARA ACOPLAMENTO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO Ø10"	UN	27,00
5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.6.1	OUTROS		
5.6.1.1	GÁS REFRIGERANTE R410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	27,20
6	SPDA		
6.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
6.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00

PLANILHA DO 3º ADITIVO DE VALOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	OBRAS CIVIS		
1.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	10,18
1.1.2	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3, INCLUSIVE REMOÇÃO MANUAL	UN	3,00
1.2	CALÇADA EXTERNA (PAVIMENTAÇÃO/ACESSIBILIDADE)		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS, COM ARGAMASSA TRAÇO T4	M3	3,20
1.2.2	LADRILHO HIDRÁULICO 20 x 20CM, E=2CM COR NATURAL	M2	60,00
1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,64
1.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,55
1.2.5	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	9,55
1.2.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	9,55
1.3	FORROS		
1.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, C/CHAPA EM ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, E=9,5MM, PLACAS 625X1250MM	m²	14,42
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DALLAS ARTS, 61x61cm, COF I, ACETINADO, MARCA ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	20,55
1.5	MESAS NOVAS		



1.5.1	DUTO TRIPLO 30 EM ALUMÍNIO CINZA CÓD. ED 73/3 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
1.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1"	M	30,00
1.5.2	ADAPTADOR P/ ELETRODUTO 3x1, FAB. DUTOTEC	UN	34,00
1.6	FERRAGENS (MOLA HIDRÁULICA)		
1.6.1	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR)	und	2,00
2	INFRA TELEFONIA		
2.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	4,00
2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	162,64
4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
4.1	CENTRAIS TR		
4.1.1	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3X2,5MM 1KV FORNECIMENTO E INTALACAO	UND	54,00
4.1.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO ELASTOMERICO DE 1/2	M	10,00
4.1.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO ELASTOMERICO DE 3/8	M	10,00
4.3	AR CONDICIONADO (48.000 BTU)		
4.3.1	SUPORTE BASE EVAPORADORA	UND	1,00
4.3.5	CABO PP 4X2,5MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
4.3.6	GAS REFRIGERANTE R 410 FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	2,89

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as informações acima descritas, cumprindo satisfatoriamente os termos e condições pactuados, estando a obra e instalações em condições de uso e operação.

Fortaleza - CE, 28 de junho de 2024.

Página 30 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas



ASSINATURAS DO DOCUMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUTORA SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES
LTDA - CTO 2022/255

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste de
I S/A - ID: 47724920



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024,
em 25/07/2024
emitida



Certidão nº 910913/2024
29/07/2024, 16:45
Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 31 folhas





Declaração

Considerando que o contratante não possui em seu quadro técnico profissional habilitado nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e em atendimento ao artigo 59, §§ 1º e 2º da Resolução nº 1.137/23 do Confea, corroboro a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado técnico emitido por **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A** sob o CNPJ Nº **07.237.373/0001-20** referente a **CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA GERAL DO EDIFÍCIO DA AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA – MA** realizado no período de **Data de início da obra: 10/01/2023 - Data de término da obra: 06/10/2023** ciente de que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergentes do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

MATHEUS BEZERRA
RODRIGUES:06811734329

Assinado de forma digital
por MATHEUS BEZERRA
RODRIGUES:06811734329

Matheus Bezerra Rodrigues
CPF (MF) N.º 068.117.343-29
RG N.º 1232245990-SSP/MA
Eng.º Civil
CONFEA / CREA-MA N.º 112089415-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910913/2024, em 25/07/2024 em



Certidão nº 910913/2024

29/07/2024, 16:45

Chave de Impressão: 733zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 1 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 90164 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 90164 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007229615

DATA DE EMISSÃO : 20/01/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Carteira : 1103495461XXXX

CPF : 33252033372

Título(s)

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 0001103495461511110 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 20/01/2015

Baixada em : 20/01/2015

Endereço da Obra : CONSTRUCAO DE UMA PRACA, CENTRO, CEP : 65970000 PORTO FRANCO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Empresa : SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES DO PROJETO BASICOS E DO PLANO DE TRABALHO PROVENIENTE DO CONVENIO 355/2013- SECID E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO PROCESSO.

SÓ SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE A PROFISSIONAL ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Rosângela Maria da Silva
Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Imperatriz/MA

Raunundo Nonato Neri Farias
Raunundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspeção de Imperatriz





PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Compromisso com o Futuro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Pregão Presencial nº 001/2014 – CPL

Construção de uma praça no centro do município de Porto Franco.

Período de realização 05/05/2014 até 19/12/2014.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.


Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de uma Praça no Centro do Município de Porto Franco, no valor de R\$ 104.876,48 (Cento e quatro mil oitocentos e setenta e sei reais e quarenta e oito centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 19 de dezembro de 2014


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 90164 FIS. 01 A 04

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Impermeabilização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGAÇÃO PRESENCIAL 001/2014
DATA: 24 DE ABRIL DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.886,76
1.1	Placa de Obra.	m ²	6	276	1.656,00
1.2	Locação da obra (pisos e jardins de praça)	m ²	1.247,40	7,4	9.230,76
2.0	URBANIZAÇÃO				75.231,09
2.1	GUIAS				
2.1.1	Meio fio pré-moldado.	m	409,62	50,85	20.829,18
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
2.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m ²	1.247,40	2,5	3.118,50
2.2.2	Execução de Matacoado em concreto, traço 1:4:8, com brita preta, esp: 7cm, conforme projeto arquitetônico, para piso em CIMENTADO COMUM ÁSPERO - RAMPAS	m ²	6,75	25,1	169,43
2.2.3	Execução de CIMENTADO COMUM ÁSPERO, traço 1:3, esp: 2,0 cm, c/juntas plásticas, p/piso em CIMENTADO COMUM ÁSPERO - RAMPAS	m ²	6,75	29	195,75
2.2.4	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - ESPESSURA = 6,00 CM	m ³	40,8	86	3.508,80
2.2.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m ²	679,99	52,3	35.563,48
2.3	DIVERSOS				
2.3.1	Banco em armação de ferro fundido com encosto e assento em réguas paralelas de madeira de lei de 10 cm de largura	un	4	573	2.292,00
2.3.2	Lixeira metálica tipo basculante cap.20L com suporte tubular	un	2	310	620,00
2.4	PAISAGISMO				
2.4.1	Preparo do solo com terra vegetal	m ³	10	16	160,00
2.4.2	Fornecimento e plantio de grama em placas	m ²	567,41	14,3	8.113,96
2.4.3	Plantio de árvores regionais	un	5	132	660,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.873,97
3.1	POSTE DE 8,00m E PROJETOES				
3.1.1	Aquisição e colocação de poste metálico de 2 pétalas em tubo de ferro galvanizado com 8,00m de altura	un	3	2.181,00	6.543,00
3.1.2	Lampadas de sódio de 400w, 2 reatores e célula fotoelétrica	un	6	45,5	273,00

Sambaíba Construções Ltda

CNPJ: 10.561.407/0001-41

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
3.1.3	Assentamento de eletroduto PVC rígido roscavel, diam 32mm	m	180	17,35	3.123,00
3.1.4	Instal. de fio ou cabo isolado em PVC seção 10 mm2 (F+N)	m	108	8,27	893,16
3.1.5	Instal. de fio ou cabo tripolar em PVC seção 4 mm2 (F+N)	m	28,5	3,81	108,59
3.1.6	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	un	3	155,63	466,89
3.1.7	Instalação de cabo sintenax econax 16 mm2 (bipolar)	m	123,7	9,49	1.173,91
3.1.8	Haste de aterramento 5/8"x2400mm com conector	un	6	38,82	232,92
3.1.9	Cabo de Cobre Nu #25mm2	m	10	5,95	59,50
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS				4.113,35
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	3	73,39	220,17
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões	m	220	13,86	3.049,20
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões	m	16	20,59	329,44
4.4	Registro de gaveta bruto 32mm	un	2	101,59	203,18
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	2	155,68	311,36
5.0	LIMPEZA GERAL				1.771,31
5.1	Limpeza Geral da obra	m2	1.247,40	1,42	1.771,31

P

TOTAL R\$ 104.876,48

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO POR PARTE
INTEGRANTE DA CERRIDÃO
N.º 90164 Fls. 01 A 09

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Insperaria do Imperatriz/MA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Nº 777426/2017
Emissão: 08/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: a3144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO O ITEM 1.6 DA PLANILHA (PAISAGISMO).

ART(s)

MA20170101400

Certidão nº 777426/2017

08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a firma SAMBAIBA - CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Av. Valentim da Silva Aguiar Nº 352, Centro, em Porto Franco - Ma, portadora do CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41, executou para esta Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações Técnicas e dentro do prazo contratual, a obra de Urbanização da Praça São Francisco em Porto Franco Ma, de acordo com o Contrato Nº. 16.010/2015 de 09/006/20015.

01 - Foi Responsável Técnica pela execução da obra a Engª Civil ABIGAIL LOBÃO FERREIRA, CREA 1103495461, conforme ART Nº. 0001103495461135610.

2 - características da obra:

2.1 - Área Urbanizada 6.363,20 m2

02 - Principais quantidades de serviços executadas:

ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
01.	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO		
01.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2	M2	12,00
01.1.2	LOCACAO E NIVELAMENTO DA OBRA, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m²	6.363,20
01.1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	UD	1,00
01.1.5	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	305,46
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	3.817,92
1.2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	m³	2.970,09
1.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3.KM	14.850,47
1.2.4	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	M2	5.711,72
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
03.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA	M3	127,04
1.3.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKm	1.905,58

Praça Demétrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco-MA - CEP 65970-000 CNPJ:06.208.916/0001-00
 Engª Civil Abigail Lobão Ferreira
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 Engª Civil CREA 13110-0/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



Certidão nº 777426/2017
 08/06/2017, 14:07
 Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Construindo com o Futuro



1.3.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	651,48
1.3.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL M3	m ³	97,72
1.3.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m ²	651,48
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.4.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), RE JUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	613,67
1.4.2	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM LARGURA = 40CM.	m	464,67
1.5.	PASSEIOS		
1.5.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	1.998,09
1.5.2	PASSEIOS EM PLACAS PREMOLDADAS DE CONCRETO	M2	55,00
1.5.3	PISO TATIL PREMOLDADO EM ARG. CIMENTO E AREIA, DIMENSÕES DE 25 X 25CM	M2	19,04
1.6.	PAISAGISMO		
1.6.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM MUDAS	UD	3.433,63
1.6.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN	UD	20,00
1.6.3	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UD	6,00
1.7.	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO		
1.7.1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2")	M	337,00
1.7.2	CAIXA DE PASSAGEM PREMOLDADA DE 40X40X40CM	UD	20,00
1.8.	EQUIPAMENTOS URBANOS		
1.8.1	PERGOLADO PARA SOMBREAMENTO TIPO ABUI EM MADEIRA TRATADA	UD	1,00

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ:06.208.946/0001-00

Clorisvaldo Pereira
Secretário Municipal de Planejamento
Eng. Civil CREA 15110-DF

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017





PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Compromisso com o Futuro



	AMARU		
1.8.2	PLACA BI-APOIADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA	UD	2,00
1.8.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UD	8,00
1.8.4	SUPORTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM AMARU	UD	4,00
1.8.6	LIXEIRA	UD	10,00
1.8.7	BANCO DE JARDIM EM AMARU, TIPO CALÇADÃO, COM ENCOSTO	UD	16,00
1.8.9	PARQUE INFANTIL		
1.8.10	GANGORRA TRÍPLA	UD	1,00
1.8.11	BALANÇO	UD	1,00
1.8.12	CASINHA COM ESCORREGA	UD	1,00
1.8.14	ALAMBRADO DO PARQUE		
1.8.14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	7,54
1.8.14.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8, CIMENTO/AREIA	M3	7,54
1.8.14.3	BALDRAMES EM ALVENARIA DE PEDRA ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M3	0,06
1.8.14.4		M2	7,54
1.8.14.5	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	20,73
1.8.14.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	20,73
1.8.14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	20,73
1.8.14.8	ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA, FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA ESPECIAL	M2	29,50
1.8.14.9	PORTÃO METÁLICO COM TELA GALV. REVESTIDA EM PVC,	M2	0,80
2.1.	QUIOSQUE / LANCHONETE		
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL COM GABARITO EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	64,95
2.1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	M2	-
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA		

Praça Dométrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco - MA - CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-00

Clotilde Gomes Pereira
Secretária Municipal de Infraestrutura
Eng. Civil CREA 13110-DF

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	15,28
2.2.2	ATERRO COMPACTADO	M3	19,49
2.2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CAT.	M3	25,87
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT = 5 Km.	m3.km	129,35
2.3	INFRAESTRUTURA		
2.3.1	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8, CIMENTO/AREIA	M3	10,75
2.3.3	BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICOS	M3	4,53
2.3.4	VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO	M3	2,00
2.4	SUPERESTRUTURA		
2.4.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	2,58
2.4.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA.	M3	3,07
2.4.3	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO	M2	32,48
2.5	ALVENARIAS		
2.5.1	PAREDES EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M2	125,46
2.5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA	M2	2,31
2.6	COBERTURA		
2.6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA	M2	88,38
2.6.3	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 15 xcm. APARELHADA E ENVERNIZADA	M	36,60
2.6.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	M2	73,20
2.6.5	CUMEEIRA	M	36,60
2.6.6	CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERÂMICA	M	36,60
2.7	REVESTIMENTOS		
2.7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	283,40
2.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	142,68
2.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	65,72
2.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 BRC. PARA PAREDES INTERNAS	M2	180,18
2.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10cm, PAREDE EXTERNA.	M2	37,50
2.8	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Comprometido com o Futuro



2.8.1	CAMADA IMPERMEABILIZANTE EM CONCRETO SIMPLES	M2	64,95
2.8.2	CONTRAPISO EM CIMENTADO ARGAM. CIM./AREIA 1.4	M2	64,95
2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45	M2	64,95
2.8.4	CALÇADA DE PROTEÇÃO	M2	14,64
2.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
2.9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 0,80 X 2,10, COMPLETA	UD	4,00
2.9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO BRC. COMPLETA, DE 1,60 X 0,80	UD	1,00
2.9.3	PORTA VAI-E-VEEM EM MADEIRA DE 0,60 X 1,60, 2 FOLHAS, COM REVEST. MELAMÍNICO	ud	2,00
2.10	ESQUADRIAS DE FERRO		
2.10.1	JANELAS BASCULANTE EM FERRO, DE 1,00M X 0,60M, COM VIDRO LISO 3 mm.	M2	2,40
09.10.2	JANELA TIPO GUILHOTINA SOBRE O BALCÃO DE ATENDIMENTO, DE 2,00M X 1,20M	M2	2,40
2.10.3	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	37,50
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	3,60
2.11.2	REATERRO COMPACTADO	M3	3,60
2.11.3	PONTO HIDRÁULICO	UD	8,00
2.11.4	TUBO PVC 32MM	M	6,00
2.11.5	TUBO PVC 25MM	M	120,00
2.11.6	TUBO PVC 20 MM	M	18,00
2.11.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS	UD	1,00
2.11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 25MM	UD	2,00
2.11.9	REGISTRO DE GAVETA CROMADO, COM CANOPLA, DE 25MM		4,00
2.11.10	TORNEIRA BOIA	UD	1,00
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	6,00
2.12.2	REATERRO	M3	6,00
2.12.2	TUBO PVC 100MM	M	42,00
2.12.3	TUBO PVC 40MM	M	30,00

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-00

Cláudio Gomes Pereira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Eng.º Civil OAB 1310-DF

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Compromisso com o futuro



2.12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60 X 60 X 60CM, C/TAMPA PREMOLDADA	UD	5,00
2.12.4	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 60 X 60 X 60CM, C/RAMPA PREMOLDADA	UD	1,00
2.12.4	CAIXA SIFONADA DE 150MM	UD	3,00
2.12.5	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS	UD	1,00
2.12.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UD	1,00
2.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
2.13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UD	2,00
2.13.2	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UD	2,00
2.13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UD	2,00
2.13.4	BANCADA DE GRANIITO DE 2,00M X 0,60M COM CUBA INOX	M2	1,20
2.13.5	BANCADA DE GRANIITO PARA A LANCHONETE, COM CUBA INOX 3,00M X 0,60	M2	1,80
2.13.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00
2.13.7	SIFÃO COM VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	UD	2,00
2.13.8	SIFÃO COM VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.9	VALVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.10	VÁLVULA AMERICANA CROMADA PARA PIA	UD	2,00
2.13.11	TORNEIRA CROMADA PARA PIA	UD	2,00
2.13.12	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.13	PORTA TOALHA DE PAPEL	UD	2,00
2.13.14	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UD	2,00
2.13.15	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,40
2.13.16	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UD	1,00
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.14.1	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	U	10,00
2.14.2	PONTO ELÉTRICO NO TETO	U	10,00
2.14.3	ELETRODUTO DE PVC DE 1" COM	M	18,00

Praça Demétrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco-MA - CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.944/0001-00

Edson Gomes Pereira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Engº Civil CREA 31110-DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas

	CONEXÇÕES		
2.14.4	ELETRODUTO DE PVC DE 1/2" COM CONEXÇÕES	M	30,00
2.14.5	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO S/DISJUNTORES	UD	1,00
2.14.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 CIRCUITOS	U	1,00
2.14.7	DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 10 A 25A	UD	3,00
2.14.8	DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 25A	UD	1,00
2.14.9	FIO ISOLADO P/750v, DE 4,0 mm2	m	165,00
2.14.10	fio ISOLADO P/750v, DE 2,5 mm2	m	200,00
2.14.11	FIO ISOLADO P/750v, DE 1,5 mm2	M	200,00
2.14.12	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" PVC	UD	16,00
2.14.13	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PVS	UD	5,00
2.14.14	INTERRUPTOR SIMPLES	UD	6,00
2.14.15	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -	UD	10,00
2.14.16	LUMINÁRIA ELETRÔNICA PL DE 2 X 15w	UD	10,00
2.14.17	HASTE COPERWALD P/ATERRAMENTO	UD	3,00
2.14.18	CABO DE COBRE NÚ 16MM	M	20,00
2.15	PINTURA		
2.15.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEM;AOS.	M2	114,62
2.15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	159,62
2.15.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA - TETO	M2	44,20
2.15.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,64
2.15.5	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, INCLUSO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	M2	9,60
2.16	LIMPEZA DA OBRA		
2.16.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	64,95

Era o que tínhamos a ATESTAR, conforme consta nos arquivos desta Prefeitura. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente **ATESTADO**.

Porto Franco, 05 de dezembro de 2016.

Clorisval Gomes Pereira
Clorisval Gomes Pereira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Engº Civil CREA 131/D-PF

Aderson Marinho Filho
ADERSON MARINHO FILHO
Prefeito Municipal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170101400

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO a
00011034954615135610
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **110349546-1**

Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**

PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTO FRANCO**

UF: **MA**

CEP: **65970000**

País: **Brasil**

Telefone: **9935712540**

Email: **pref-pf@hotmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 5.037,30**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **07/06/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**

PRACA SAO FRANCISCO

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTO FRANCO**

UF: **MA**

CEP: **65970000**

Telefone:

Email: **pref-pf@hotmail.com**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **09/06/2015**

Previsão de término: **05/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA

1,00

un

5. Observações

OBRAS DE URBANIZACAO DA PRACA SAO FRANCISCO NA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO NUMERO 798142/2013/MTUR/CAIXA, DO PROJETO BASICO E DA PROPOSTA ANEXA NO PROCESSO, TOMADA DE PRECO 004.2015/CPL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **07/06/2017**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/9

Nº 777429/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: wdccZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART, 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615145910

Certidão nº 777429/2017

24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdccZ



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 007/2015 – CP.

Local de realização, zona urbana e rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/12/2015 até 11/03/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de serviços e reforma e reparos em unidades escolares da zona urbana e rural, no valor de R\$ 455.920,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777429/2017
24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE - ZONA URBANA					
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				R\$ 81.005,51
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTIGORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).				
1.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	M2	984,14	R\$ 15,34	R\$ 15.096,71
1.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	2.287,34	R\$ 2,91	R\$ 6.656,16
1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2.287,34	R\$ 11,09	R\$ 25.366,60
1.4	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	316,86	R\$ 13,09	R\$ 4.147,70
1.5	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	57,50	R\$ 20,33	R\$ 1.168,96
1.6	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOIS	M2	316,86	R\$ 11,40	R\$ 3.612,20
1.7		M2	2.287,34	R\$ 6,08	R\$ 13.861,28
1.8		M2	686,20	R\$ 16,17	R\$ 11.095,89
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS				
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R\$ 5,62	R\$ 5.530,87
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R\$ 13,04	R\$ 12.833,19
2.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	984,14	R\$ 5,20	R\$ 5.117,53
3.0	COBERTURAS E FORRO				
3.1	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	140,82	R\$ 8,80	R\$ 1.239,22
3.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO-CAL E AREIA)	M	70,41	R\$ 20,61	R\$ 1.451,15
3.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	984,14	R\$ 88,79	R\$ 87.381,79
3.4	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APROVEITAMENTO DE 70%	M2	688,90	R\$ 26,80	R\$ 18.524,52
3.5	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	295,24	R\$ 30,50	R\$ 9.004,62
3.6	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	984,14	R\$ 42,00	R\$ 41.333,88
3.7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FORRO DE PVC	M2	984,14	R\$ 24,00	R\$ 23.619,36
4.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R\$ 18.291,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777429/2017
24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: vdcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (98) 3671-8118 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE - ZONA URBANA					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
4.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00	RS 110,00	RS 16.500,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	984,14	RS 1,82	RS 1.791,13
Total				RS	305.332,96

Ronildo J. M.

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777429/2017


24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdcz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Porto Franco - MA - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

2 DE 2



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2015 ÀS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA - ZONA RURAL					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.136,80	R\$ 2,91	R\$ 3.308,09
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	1.136,80	R\$ 11,09	R\$ 12.607,11
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	66,15	R\$ 13,09	R\$ 865,90
1.4	PINTURA LOGOMARCA E LETREIRO	VB	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	66,15	R\$ 11,40	R\$ 754,11
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.136,80	R\$ 6,06	R\$ 6.889,01
1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	66,15	R\$ 16,17	R\$ 1.069,65
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAO	M2	18,00	R\$ 10,32	R\$ 185,76
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS				
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	165,00	R\$ 5,62	R\$ 927,30
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4,20	R\$ 13,04	R\$ 54,77
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00	R\$ 7,38	R\$ 162,36
2.4	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES EL	UND	11,00	R\$ 9,35	R\$ 102,85
3.0	COBERTURAS E FORRO				
3.1	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	30,00	R\$ 4,89	R\$ 146,70
3.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	30,00	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
3.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA	M	62,90	R\$ 8,80	R\$ 553,52
3.4	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO-CAL E AREIA)	M	31,45	R\$ 20,61	R\$ 648,18
3.5	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4 1/2 INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	R\$ 45,70	R\$ 457,00
3.6	Cobertura Chapas De Policarbonato Alveolar Ou Compacto - E=6MM	M2	44,00	R\$ 310,00	R\$ 13.640,00
3.7	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	165,00	R\$ 30,50	R\$ 5.032,50
4.0	PAVIMENTACAO				
4.1	EXECUCAO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECANICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	102,00	R\$ 34,86	R\$ 3.555,72
5.0	REVESTIMENTOS				
5.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	30,00	R\$ 25,70	R\$ 771,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777429/2017
24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdocz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 362 - Centro - Porto Franco - MA - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA - ZONA URBANA					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.375,57	2,91	37.918,86
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	1.375,57	11,09	15.255,07
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	175,70	13,09	2.299,91
1.4	SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,44	20,33	517,20
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	175,70	11,41	2.004,74
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.325,57	6,06	8.032,95
1.7	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO	M2	206,34	16,17	3.336,45
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAO	M2	27,00	10,32	278,64
1.9	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	350,00	6,26	2.191,00
2.0	PAVIMENTACAO				0,00
					10.176,86
2.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	125,14	41,00	5.130,74
4.2	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECANICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	15,00	36,65	549,90
4.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	84,00	10,80	907,20
4.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	125,14	28,68	3.589,02
3.0	REVESTIMENTOS				0,00
					1.716,00
3.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	50,00	6,37	318,50
3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	27,95	1.397,50
4.0	ESQUADRIAS/VIDROS				0,00
					0,00
4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	15,00	123,00	1.845,00
5.0	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				0,00
					3.600,00
5.1	REVISAO GERAL EM INSTALACOES HIDRO SANITARIAS EXISTENTES	VB	2,00	1.800,00	3.600,00
6.0	DIVERSOS PARA CONSTRUCAO PARCIAL DE MURO				0,00
5.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS	M3	2,40	44,95	7.988,28
					107,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777429/2017
24/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: wdcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (98) 3333-1111 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA - ZONA URBANA					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
6.2	CONCRETO CICLOPICO - FUNDACOES	M3	2.40	396.00	950.40
6.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	2.60	2.130.00	5.538.00
6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO - PAREDES	M2	25.00	55.68	1.392.00
7.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				0.00
					3.915.25
7.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1.40M E ALTURA 5.00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.60M E ESPESSURA 10CM	UND	1.00	1.501.00	1.501.00
7.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1.90X1.10X1.40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1.00	1.252.00	1.252.00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	566.95	2.05	1.162.25
Total				R\$	67.160,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



[Handwritten signature]
Sambaiba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Handwritten signature]



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA - ZONA RURAL					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
6.0	ESQUADRIAS				R\$ 27.138,67
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A ALIZAR 2A E DOBRADICA	UND	7,00	R\$ 480,00	R\$ 3.360,00
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	39,71	R\$ 105,00	R\$ 4.169,55
6.3	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	39,71	R\$ 454,00	R\$ 18.028,34
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	16,00	R\$ 89,25	R\$ 1.428,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	2,00	R\$ 76,39	R\$ 152,78
6.6	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R\$ 2.377,24
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R\$ 10,52	R\$ 63,12
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 20,81	R\$ 104,05
8.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	489,05	R\$ 1,82	R\$ 890,07
Total				R\$	83.427,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 24/03/2017



[Assinatura]
Sambaiba Construções Ltda.

[Assinatura]
Rafaela F. Silva
Diretora Geral
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (98) 3333-3333 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777429/2017
24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART

Nº 00011034954615145910

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1

Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

Complemento:

Cidade: PORTO FRANCO

País: Brasil

Telefone: 9935712540

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 455.920,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

Nº:

CEP: 65970000

Email: pref-pf@hotmail.com

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 14/01/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

UNIDADES ESCOLARES NA ZONA

Complemento:

Cidade: PORTO FRANCO

Telefone:

Email: pref-pf@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 03/12/2015

Previsão de término: 03/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: URBANA E RURAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

Nº:

CEP: 65970000

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA

Quantidade

3,00

Unidade
UNIDADES

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 11.087/2015, TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO-MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/02/2016

Nosso Número: 8200967981

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 01ywY
Impresso em: 24/03/2017 às 15:49:38 por: adapt, ip: 187.40.20.223

Certidão nº 777429/2017

24/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: wdccZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 9 folhas



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 90166 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 90166 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007229615
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2015



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Carteira : 1103495461XXXX
CPF : 33252033372

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 00011034954615059810 Tipo da ART:Indefinido
ART Vinculada: 00011034954615059210
Profissional Vinculado: 1103495461

Registrada em : 15/05/2012
Baixada em : 17/12/2014

Endereço da Obra : FAZENDA CAICARA, ZONA RURAL, ZONA RURAL, CEP : 65970000 PORTO FRANCO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Empresa : SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

CONSTITUI O OBJETO DESTES CONTRATOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS NA LOCALIDADE DENOMINADA FAZENDA CAICARA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR, NO ÂMBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME O NÚMERO DO CONTRATO 001/2012, DATA DA ORDEM DE SERVIÇO 28 DE FEVEREIRO DE 2012, 270 DIAS DE EXECUÇÃO, EQUIVALENTE A 9 MESES.

SÓ SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE A PROFISSIONAL ABIGAIL LOBAO FERREIRA

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que val datada e assinada, por quem de direito.

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Imperatriz

Raimundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspeção de Imperatriz





PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Compromisso com o Futuro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Concorrência Pública nº 001/2012 – CPL

Local de realização, Fazenda Caiçara, Zona Rural do Município de Porto Franco.

Período de realização 05/04/2012 até 19/12/2012.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.


Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) escola de 04 salas, no valor de R\$ 751.714,49 (setecentos e cinquenta e um mil setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 19 de dezembro de 2014


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2012

DATA: 17 DE FEVEREIRO DE 2012 AS 10:00 H

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

CREA - MA.
AVERBANDO O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
Nº 90166 PIS. 01 A

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Imprensa/MA

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
1- SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.359,65
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6,00	R\$ 195,70	R\$ 1.174,20
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1,00	R\$ 3.886,97	R\$ 3.886,97
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	727,28	R\$ 3,18	R\$ 2.312,75
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1,00	R\$ 985,73	R\$ 985,73
2- MOVIMENTO DE TERRAS				R\$ 14.545,49
2.1 Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M2	120,24	R\$ 30,00	R\$ 3.607,20
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	M2	148,82	R\$ 2,45	R\$ 364,61
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M2	62,48	R\$ 21,18	R\$ 1.323,33
2.4 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	M3	124,50	R\$ 74,30	R\$ 9.250,35
3- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				R\$ 137.088,33
3.1- SAPATAS				
3.1.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	M2	239,89	R\$ 21,73	R\$ 5.212,81
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	M3	75,19	R\$ 1.429,39	R\$ 107.475,83
3.2- BALDRAME				
3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	M3	17,07	R\$ 1.429,39	R\$ 24.399,69
4- SUPERESTRUTURA				R\$ 83.967,31
4.1- CONCRETO				
4.1.1 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	15,50	R\$ 1.429,39	R\$ 22.155,55
4.1.2 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	16,21	R\$ 1.429,39	R\$ 23.170,41
4.1.3 Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	M2	500,86	R\$ 77,15	R\$ 38.641,35
5- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 34.826,14
5.1- TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				

Sambaíba Construções Lt
CNPJ: 0.561.407/0001-4

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor
5.1.1 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	M	52,00	R\$ 13,97	R\$ 726,44
5.1.2 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	M	6,00	R\$ 11,83	R\$ 70,98
5.1.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	M	26,00	R\$ 8,39	R\$ 218,14
5.1.4 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	M	85,00	R\$ 4,79	R\$ 407,15
5.1.5 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	M	122,00	R\$ 3,72	R\$ 453,84
5.2- ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1 "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	Unidade	2,00	R\$ 24,04	R\$ 48,08
5.2.2 "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	Unidade	12,00	R\$ 10,80	R\$ 129,60
5.2.3 "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	Unidade	10,00	R\$ 9,05	R\$ 90,50
5.3- REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1 Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2)	Unidade	1,00	R\$ 69,21	R\$ 69,21
5.3.2 Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2)	Unidade	2,00	R\$ 95,93	R\$ 191,86
5.3.3 Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2)	Unidade	1,00	R\$ 222,63	R\$ 222,63
5.4- REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4)	Unidade	2,00	R\$ 62,65	R\$ 125,30
5.4.2 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1)	Unidade	1,00	R\$ 72,78	R\$ 72,78
5.4.3 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4)	Unidade	2,00	R\$ 81,90	R\$ 163,80
5.5- REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1 Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4)	Unidade	1,00	R\$ 62,93	R\$ 62,93
5.6- DIVERSOS - AGUA FRIA				
5.6.1 Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	Unidade	1,00	R\$ 17.762,40	R\$ 17.762,40
5.6.2 Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavaquete e caixa de proteção	Unidade	1,00	R\$ 110,71	R\$ 110,71
5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	Unidade	5,00	R\$ 70,10	R\$ 350,50
5.7- TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	M	24,00	R\$ 16,09	R\$ 386,16
5.7.2 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	M	50,00	R\$ 22,30	R\$ 1.115,00
5.7.3 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	M	25,00	R\$ 30,24	R\$ 756,00

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
5.7.4 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	M	87,00	R\$ 32,52	R\$ 2.829,24
5.8- DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1 Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	Unidade	6,00	R\$ 30,21	R\$ 181,26
5.8.2 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	Unidade	1,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	Unidade	1,00	R\$ 118,77	R\$ 118,77
5.8.4 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	Unidade	7,00	R\$ 140,14	R\$ 980,98
5.9- LOUCAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO				
5.9.1 Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	Unidade	5,00	R\$ 138,44	R\$ 692,20
5.9.2 Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	3,00	R\$ 255,44	R\$ 766,32
5.9.3 Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	Unidade	3,00	R\$ 395,37	R\$ 1.186,11
5.9.4 Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	Unidade	2,00	R\$ 135,40	R\$ 270,80
5.9.5 Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	Unidade	6,00	R\$ 206,36	R\$ 1.238,16
5.9.6 Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	Unidade	1,00	R\$ 201,12	R\$ 201,12
5.9.7 Papeleira de louça, conforme especificações	Unidade	8,00	R\$ 30,57	R\$ 244,56
5.9.8 Cabide de louça, branco, conforme especificações	Unidade	3,00	R\$ 23,96	R\$ 71,88
5.9.9 Chuveiro elétrico de plástico	Unidade	1,00	R\$ 34,58	R\$ 34,58
5.10- METAIS				
5.10.1 "Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	Unidade	2,00	R\$ 225,70	R\$ 451,40
5.10.2 Válvula de descarga cromada	Unidade	5,00	R\$ 181,54	R\$ 907,70
5.10.3 Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	Unidade	9,00	R\$ 26,09	R\$ 234,81
5.10.4 Cuba inox de embutir, em bancada	Unidade	2,00	R\$ 18,16	R\$ 36,32
5.10.5 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6,00	R\$ 98,68	R\$ 592,08
5.10.6 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2,00	R\$ 118,42	R\$ 236,84
6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				R\$ 45.584,39
6.1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor
6.1.1 "Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")"	M	900,00	R\$ 16,93	R\$ 15.237,00
6.1.2 "Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")"	M	30,00	R\$ 9,53	R\$ 285,90
6.2- FIOS E CABOS				
6.2.1 Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	M	1500,00	R\$ 2,26	R\$ 3.390,00
6.2.2 Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	M	2300,00	R\$ 2,67	R\$ 6.141,00
6.2.3 Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	M	150,00	R\$ 3,27	R\$ 490,50
6.2.4 Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	M	300,00	R\$ 3,92	R\$ 1.176,00
6.2.5 Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	M	150,00	R\$ 5,26	R\$ 789,00
6.2.6 Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	M	200,00	R\$ 7,33	R\$ 1.466,00
6.3- CABO TELEFÔNICO				
6.3.1 Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	M	70,00	R\$ 2,37	R\$ 165,90
6.3.2 Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	M	35,00	R\$ 0,91	R\$ 31,85
6.4- INTERRUPTOR				
6.4.1 Interruptor 01 seção simples	Unidade	24,00	R\$ 8,29	R\$ 198,96
6.4.2 Interruptor 02 seções simples	Unidade	9,00	R\$ 11,31	R\$ 101,79
6.4.3 Interruptor para ventilador	Unidade	4,00	R\$ 2,26	R\$ 9,04
6.5- TOMADAS DE TELEFONE E DE EMBUTIR				
6.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	Unidade	7,00	R\$ 104,19	R\$ 729,33
6.6- TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	Unidade	53,00	R\$ 29,25	R\$ 1.550,25
6.6.2 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	Unidade	5,00	R\$ 60,81	R\$ 304,05
6.7- CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1 "Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa"	Unidade	97,00	R\$ 1,47	R\$ 142,59
6.7.2 "Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" "	Unidade	5,00	R\$ 2,32	R\$ 11,60
6.7.3 "Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" "	Unidade	94,00	R\$ 3,87	R\$ 363,78
6.8- QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220VOLTS				
6.8.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1,00	R\$ 78,52	R\$ 78,52
6.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
6.8.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3,00	R\$ 10,48	R\$ 31,44
6.8.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3,00	R\$ 10,48	R\$ 31,44


Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
6.8.5 Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48
6.8.6 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 13,36	R\$ 13,36
6.9- ODL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380/220 VOLTS				
6.9.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1,00	R\$ 78,52	R\$ 78,52
6.9.2 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 13,36	R\$ 13,36
6.9.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2,00	R\$ 10,48	R\$ 20,96
6.9.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	7,00	R\$ 10,48	R\$ 73,36
6.10- ODL - BLOCO DE SERVIÇOS - 380/220 VOLTS				
6.10.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1,00	R\$ 78,52	R\$ 78,52
6.10.2 Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48
6.10.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48
6.10.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2,00	R\$ 10,48	R\$ 20,96
6.10.5 Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48
6.11- CAIXA DE MEDICAÇÃO				
6.11.1 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	Unidade	1,00	R\$ 943,78	R\$ 943,78
6.12- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	Unidade	5,00	R\$ 161,62	R\$ 808,10
6.13- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1 Distribuidor geral padrão telebras dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	Unidade	1,00	R\$ 72,01	R\$ 72,01
6.14- LUMINÁRIAS				
6.14.1 Cabo de cobre nú 35 mm²	M	241,70	R\$ 15,18	R\$ 3.669,01
6.14.1 Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	Unidade	5,00	R\$ 55,07	R\$ 275,35
6.14.2 Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	Unidade	37,00	R\$ 15,30	R\$ 566,10
6.14.2 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	Unidade	75,00	R\$ 77,16	R\$ 5.787,00
6.14.3 Conector e descida para pilares	Unidade	26,00	R\$ 11,89	R\$ 309,14
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 90166 MS. 01 A 12

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Quantidade	Valor Unitário	Valor
7- PAREDES E PAINÉIS			R\$ 26.396,37
7.1- ALVENARIA			
7.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	744,38	R\$ 28,71
7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	M	126,00	R\$ 13,05
7.2- DIVISÓRIA			
7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	M2	11,32	R\$ 214,18
7.3- ELEMENTO VAZADO			
7.3.1 Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M2	10,00	R\$ 63,90
7.4- IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.4.1 Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	59,55	R\$ 5,33
8- ESQUADRIAS			R\$ 28.735,99
8.1- MADEIRA			
8.1.1 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	Unidade	6,00	R\$ 424,80
8.1.2 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	Unidade	8,00	R\$ 430,33
8.1.3 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	Unidade	6,00	R\$ 440,40
8.1.4 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	Unidade	3,00	R\$ 251,65
8.1.5 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	Unidade	2,00	R\$ 335,54
8.2- METÁLICAS			
8.2.1 Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	M2	60,60	R\$ 238,36
8.3- FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA			
8.3.1 Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	Unidade	20,00	R\$ 132,74
8.3.2 "Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações"	Unidade	60,00	R\$ 23,97
8.3.3 Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	Unidade	5,00	R\$ 27,70
9- COBERTURA			R\$ 145.761,47
9.1- TELHAS E ESTRUTURAS EM MADEIRA			
9.1.1 Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M2	1021,83	R\$ 48,90
9.1.2 Cumecira para telha canal comum, inclusive emassamento	M	180,00	R\$ 13,10

Rosângela N. Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Engenharia

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 90160 01 A 12

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor
9.1.3 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	M2	1021,83	R\$ 90,61	R\$ 92.588,02
9.2- CHAPAS				
9.2.1 Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	M	24,60	R\$ 34,47	R\$ 847,96
10- REVESTIMENTO				R\$ 82.018,12
10.1- MASSA				
10.1.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	1488,76	R\$ 4,50	R\$ 6.699,42
10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	508,38	R\$ 6,87	R\$ 3.492,57
10.1.3 Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	M2	815,76	R\$ 21,04	R\$ 17.163,59
10.1.4 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	M2	673,00	R\$ 15,32	R\$ 10.310,36
10.1.5 Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	M2	508,38	R\$ 16,63	R\$ 8.454,36
10.2- ACABAMENTO				
10.2.1 Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	M2	673,00	R\$ 53,34	R\$ 35.897,82
11- PAVIMENTAÇÃO				R\$ 68.891,95
11.1- CAMADA IMPERMEABILIZADORA				
11.1.1 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	M3	53,28	R\$ 518,08	R\$ 27.603,30
11.2- ACABAMENTO				
11.2.1 Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	M2	666,07	R\$ 53,34	R\$ 35.528,17
11.3- CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1 Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	M2	149,39	R\$ 38,56	R\$ 5.760,48
12- SOLEIRAS E RODAPÉS				R\$ 1.161,95
12.1- SOLEIRA				
12.1.1 Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	M	24,70	R\$ 27,93	R\$ 689,87
12.2.1 Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	M	56,00	R\$ 8,43	R\$ 472,08
13- PINTURAS				R\$ 40.574,76
13.1- ACRÍLICA				
13.1.1 Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	M2	815,76	R\$ 23,61	R\$ 19.260,09

Rosângela M. S. Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Engenharia

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Prefeitura Municipal
Fls nº 533

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARAFRASEADO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 90166 de 01 A 12

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município


Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor
13.1.2 Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	M2	508,38	R\$ 27,16	R\$ 13.807,60
13.2- ESMALTE				
13.2.1 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	M2	80,00	R\$ 14,61	R\$ 1.168,80
13.2.2 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	M2	268,00	R\$ 14,61	R\$ 3.915,48
13.2.3 Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	M2	121,20	R\$ 19,99	R\$ 2.422,79
14- ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				R\$ 24.828,54
14.1- CONCRETO				
14.1.1 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M	10,80	R\$ 130,93	R\$ 1.414,04
14.2- BANCADA				
14.2.1 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	Unidade	2,00	R\$ 508,22	R\$ 1.016,44
14.2.2 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1,00	R\$ 650,88	R\$ 650,88
14.2.3 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	Unidade	1,00	R\$ 650,88	R\$ 650,88
14.2.4 Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	Unidade	1,00	1776,24	R\$ 1.776,24
14.2.5 Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	Unidade	2,00	R\$ 838,78	R\$ 1.677,56
14.3- MADEIRA				
14.3.1 Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	M2	21,28	R\$ 242,75	R\$ 5.165,72
14.3.2 Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	M2	1,50	R\$ 182,56	R\$ 273,84
14.3.3 Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	M2	9,54	R\$ 213,15	R\$ 2.033,45
14.4- INCÊNDIO				
14.4.1 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	7,00	R\$ 176,74	R\$ 1.237,18
14.5- GAS				
	M	7,00	R\$ 133,71	R\$ 935,97

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 0.561.407/0001-41

OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
14.5.1 "Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	Unidade	5,00	R\$ 10,56	R\$ 52,80
14.5.2 "Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	Unidade	1,00	R\$ 11,77	R\$ 11,77
14.5.3 "Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	Unidade	2,00	R\$ 20,44	R\$ 40,88
14.5.4 "União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	Unidade	1,00	R\$ 42,11	R\$ 42,11
14.5.5 "Registro esfera Ø 3/4"	Unidade	3,00	R\$ 7,80	R\$ 23,40
14.5.6 "Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"				
14.6- VIDROS				
14.6.1 Vidro liso incolor 4mm	M2	50,58	R\$ 75,00	R\$ 3.793,50
14.6.2 Vidro cancelado incolor 4mm	M2	2,10	R\$ 72,96	R\$ 153,22
14.6.3 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	M2	11,40	R\$ 340,54	R\$ 3.882,16
15- INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				R\$ 3.443,66
15.1- REDE LOGICA				
15.1.1 "Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação"	M	110,00	R\$ 16,93	R\$ 1.862,30
15.1.2 "Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	Unidade	26,00	R\$ 2,47	R\$ 64,22
15.1.3 "Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4"	Unidade	45,00	R\$ 2,47	R\$ 111,15
15.1.4 "Buchas/arruela alumínio 1.1/4"	Cj	45,00	R\$ 2,96	R\$ 133,20
15.1.5 Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	M	130,00	R\$ 0,91	R\$ 118,30
15.1.6 Cabo UTP 4 pares categoria 6	M	205,00	R\$ 2,50	R\$ 512,50
15.1.7 Obturador com haste padrão TELEBRAS	Unidade	1,00	R\$ 34,54	R\$ 34,54
15.1.8 Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	Unidade	1,00	R\$ 148,02	R\$ 148,02
15.1.9 Conector RJ45 (fêmea), para lógica	Unidade	19,00	R\$ 9,47	R\$ 179,93
15.1.10 "Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas"	Unidade	19,00	R\$ 7,89	R\$ 149,91
15.1.11 Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebras - fornecimento e instalação	Unidade	5,00	R\$ 15,71	R\$ 78,55
15.1.12 "Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto"	Unidade	22,00	R\$ 2,32	R\$ 51,04
16- PORTAL DE ACESSO				R\$ 4.701,28
16.1- MUROS E FECHOS				
16.1.1 Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	M	7,25	R\$ 162,82	R\$ 1.180,45
16.1.2 Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	M2	4,20	R\$ 276,30	R\$ 1.160,46
16.1.3 "Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar"	null	2,00	R\$ 148,02	R\$ 296,04
16.2- COBERTURA				
16.2.1 Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	M2	15,60	R\$ 90,61	R\$ 1.413,52

Rosângela M. da Silva
Agente Administrativa
Inspeção de Imprensa


Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41



SAMBAÍBA


CONSTRUÇÕES LTDA.


CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6




OBRA: Construção de 1 (uma) escola na zona rural deste município

Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor
16.2.2 Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	M2	9,20	R\$ 47,85	R\$ 440,22
16.2.3 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2-8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	15,60	R\$ 13,50	R\$ 210,60
17- LIMPEZA DA OBRA				R\$ 829,10
17.1- LIMPEZA				
17.1.1 Limpeza geral	M2	727,28	R\$ 1,14	R\$ 829,10
TOTAL:			R\$	751.714,49


Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41



CONSTRUÇÕES

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 90166 Fis. 01 A 12

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativa
Inspeção de Engenharia/MA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/14

Nº 777432/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: d52yY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615099610

Certidão nº 777432/2017

24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Cidade de Porto Franco - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2013 – CPL

Local de realização, avenida aeroporto bairro - centro de porto franco - MA.

Período de realização 20/12/2013/ até 05/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) unidade básica de saúde , no valor de R\$ 412.227,65 (quatrocentos e doze mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praca Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST: 12.310.617-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UBS - I
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICOES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	6,00	R\$ 368,00	R\$ 2.208,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	367,19	R\$ 8,66	R\$ 3.179,87
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	800,00	R\$ 0,40	R\$ 320,00
1.4	INSTAL. LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1.5	LIGACAO DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00
1.6	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R\$ 181,00	R\$ 1.810,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDACOES	M3	99,17	R\$ 29,99	R\$ 2.974,05
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDACAO	M3	44,63	R\$ 13,39	R\$ 597,54
2.3	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	110,16	R\$ 79,53	R\$ 8.760,79
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,54	R\$ 0,87	R\$ 47,45
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	54,54	R\$ 4,59	R\$ 250,35
3	COBERTURA				
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARIDE				R\$ 38.854,38
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	367,19	R\$ 67,15	R\$ 24.656,81
		M2	367,19	R\$ 30,50	R\$ 11.199,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

1 DE 7



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
3.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,00	R\$ 15,00	R\$ 570,00
3.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FLADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 6,12	M2	72,00	R\$ 7,49	R\$ 539,28
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	R\$ 41,00	R\$ 164,00
3.6	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,61	M	15,00	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 46.603,96
					R\$ 26.629,24
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,05	R\$ 1.814,00	R\$ 18.230,70
4.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	99,17	R\$ 16,39	R\$ 1.625,36
4.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TUIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	19,83	R\$ 341,50	R\$ 6.773,17
	ESTRUTURA				R\$ 19.974,72
4.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,53	R\$ 1.814,00	R\$ 19.098,15
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	61,60	R\$ 14,23	R\$ 876,57
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 32.721,40
5.1	ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	877,72	R\$ 37,28	R\$ 32.721,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 624,36
6.1	BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	100,22	R\$ 6,23	R\$ 624,36
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 117.328,52
	PISO				R\$ 42.607,51

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Porto Franco, MA, 24/03/2017
Valentina Silva
CNPJ: 10.561.407/0001-41

2 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3471.3118 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: 4524Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	344,54	R\$ 41,00	R\$ 14.126,14
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	344,54	R\$ 13,30	R\$ 4.582,38
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESURA DE 7CM (contorno tubs)	M2	22,65	R\$ 37,00	R\$ 838,05
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	344,54	R\$ 52,60	R\$ 18.122,80
7.5	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI 4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	305,00	R\$ 10,30	R\$ 3.141,50
7.6	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS PAREDE	M	29,40	R\$ 61,11	R\$ 1.796,63
					R\$ 74.721,01
7.7	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1755,44	R\$ 5,47	R\$ 9.602,26
7.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1639,38	R\$ 21,92	R\$ 35.935,21
7.9	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	196,38	R\$ 31,00	R\$ 6.087,78
7.10	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMOES	M2	1443,00	R\$ 11,41	R\$ 16.464,63
7.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMOES	M2	196,38	R\$ 9,08	R\$ 1.783,13
7.12	PINTURA PVA, DUAS DEMOES - TETO	M2	344,54	R\$ 8,37	R\$ 2.883,80
7.13	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) TETO	M	32,20	R\$ 61,00	R\$ 1.964,20
7.14	FORRO DE GESSO	M2	344,54	R\$ 53,49	R\$ 18.429,44
8	ESQUARIAS MADEIRA				R\$ 42.232,27
					R\$ 17.763,70
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R\$ 393,00	R\$ 4.716,00
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	R\$ 698,10	R\$ 9.773,40

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ 10.561.407/0001-41

Rosângela Ferreira Silva
Diretora Geral
CPF: 755.259.712-51

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017





SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	26,00	R\$ 59,77	R\$ 1.554,02
8.4	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	116,55	R\$ 14,76	R\$ 1.720,28
8.5	ALUMINIO				
8.5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	3,00	R\$ 529,00	R\$ 1.587,00
8.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	27,84	R\$ 462,90	R\$ 12.887,14
	VIDRO				
8.7	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	6,30	R\$ 948,00	R\$ 5.972,40
8.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	30,84	R\$ 97,18	R\$ 2.997,03
8.9	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,50	R\$ 410,00	R\$ 1.025,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				R\$ 29.187,39
	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CTE PROJETO				R\$ 900,00
9.1	PONTOS ELÉTRICOS	CJ	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
					R\$ 24.958,59
9.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	R\$ 101,14	R\$ 3.742,18
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 93,00	R\$ 744,00
9.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELÉTRICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R\$ 102,99	R\$ 1.853,82
9.5	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	5,00	R\$ 218,99	R\$ 1.094,95
9.6	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	PT	63,00	R\$ 91,48	R\$ 5.763,24
9.7	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO	UN	63,00	R\$ 25,92	R\$ 1.632,96
9.8	ALFA	UN	2,00	R\$ 25,92	R\$ 51,84
9.9	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	65,00	R\$ 97,70	R\$ 6.350,50
9.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	25,00	R\$ 13,00	R\$ 325,00
9.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	8,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
9.12	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	33,00	R\$ 97,70	R\$ 3.224,10
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 3.328,80

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
Engenheira de Engenharia e Agronomia do Maranhão
CPF: 123.456.789-01

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.13	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG. PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES. PINTURA EM EPOXI COR BEGE. COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$ 262,80	R\$ 262,80
9.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 103,00	R\$ 206,00
9.16	INSTALACAO PARA-RAIOS	UN	1,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 42.398,29
	LOUCAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 16.585,39
10.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	5,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
10.2	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 37,48	R\$ 187,40
10.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM. PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1". VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	8,00	R\$ 114,00	R\$ 912,00
10.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1,1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC	UN	5,00	R\$ 269,80	R\$ 1.349,00
10.5	FORNECIMENTO	UN	13,00	R\$ 21,50	R\$ 279,50
10.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	R\$ 42,71	R\$ 555,23
10.7	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	R\$ 42,71	R\$ 555,23
10.8	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1,1/4"X1,1/2"	UN	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10.9	BEBIDOURO DE PRESSAO EM INOX	UN	1,00	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
10.10	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA F=2,5 CM. LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,50	R\$ 123,70	R\$ 4.267,65
10.11	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL	M	9,00	R\$ 85,00	R\$ 765,00
10.12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00

Sambaiba Construções Ltda

CNPJ: 10.561.407/0001-41

5 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017

Certidão nº 777432/2017

24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52y

O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-8



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
10.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE	UN	9,00	R\$ 236,00	R\$ 2.124,00
10.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-	UN	5,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25
10.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	2,00	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R\$ 42,80	R\$ 85,60
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 4.430,31
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 102,00	R\$ 204,00
10.18	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$ 63,76	R\$ 1.020,16
10.19	RESERVATORIO D'AGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 2.000L,	UN	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
10.20	INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
10.21	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
10.22	TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
10.23	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 33,51	R\$ 67,02
10.24	CAIXA SIFONADA PVC COM GRILHA	UN	9,00	R\$ 30,27	R\$ 272,43
10.25	PONTOS DE HIDRAULICA E ESGOTO				R\$ 8.310,20
10.26	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	31,00	R\$ 73,20	R\$ 2.269,20
10.27	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
10.28	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	31,00	R\$ 116,00	R\$ 3.596,00
10.29	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	5,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
	REDE EXTERNA				R\$ 13.072,39
10.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO - ÁGUAS				
10.31	PLUVIAIS E ESGOTO	UN	12,00	R\$ 147,80	R\$ 1.773,60
10.32	FOSSA SEPTICA	UN	1,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
10.33	SUMIDURO	UN	1,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
10.34	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES -				
10.35	FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	R\$ 33,57	R\$ 1.846,35
10.36	TUBO PVC ESGOTO - ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R\$ 35,88	R\$ 6.458,44
11	REDE AR COMPRIMIDO				R\$ 18.661,14
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	60,00	R\$ 54,30	R\$ 3.258,00
11.2	VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2"	UN	2,00	R\$ 38,57	R\$ 77,14
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	R\$ 1.239,00	R\$ 12.390,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2"	UN	4,00	R\$ 734,00	R\$ 2.936,00
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.097,20
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	367,19	R\$ 1,46	R\$ 536,10
12.2	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M M3 11,62	M3	39,58	R\$ 14,18	R\$ 561,10
				TOTAL	R\$ 395.440,94

[Signature]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ 10.561.407/0001-41

[Signature]
Raimundo Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 0104
C.F. 000.000.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

7 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571 3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 039/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO LIXO
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICOES				RS 168,60
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA E LADAS A CADA 1,50M	M2	18,00	RS 8,50	RS 153,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE REJADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	40,00	RS 0,39	RS 15,60
2	MOVIMENTO DE TERRA				RS 604,54
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDATES	M3	4,56	RS 30,11	RS 137,30
2.2	REATERRO DE VALA CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	2,28	RS 13,37	RS 30,48
2.3	ATERRO APOLOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	5,40	RS 78,90	RS 426,06
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,28	RS 0,69	RS 1,57
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	2,28	RS 4,00	RS 9,12
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				RS 4.443,44
	FUNDAÇÃO				RS 1.539,30
3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAI P. 1 M3 PREPARO CONF. COMP 5845 COLOC. CONF. COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P. CORTE DOBRAGEM	M3	0,57	RS 1.800,00	RS 1.026,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM. PREPARO MECANICO	M2	7,60	RS 16,39	RS 124,56
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	1,14	RS 341,00	RS 388,74
	ESTRUTURA				RS 2.904,13
3.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAI P. 1 M3 PREPARO CONF. COMP 5845 COLOC. CONF. COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P. CORTE DOBRAGEM	M3	0,54	RS 1.800,00	RS 980,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Porto Franco - MA - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BILHA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA	M	4,80	R\$ 14,59	R\$ 70,03
3.6	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	18,00	R\$ 20,00	R\$ 360,00
3.7	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KN/M2 VAOS 4,40M/INCL. VIGOTAS TUBOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	18,00	R\$ 83,00	R\$ 1.494,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 1.800,62
4.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	46,89	R\$ 37,25	R\$ 1.746,47
4.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,50	R\$ 108,30	R\$ 54,15
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.995,10
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	7,60	R\$ 6,25	R\$ 47,50
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA, LAJE	M2	18,00	R\$ 108,20	R\$ 1.947,60
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 4.894,07
	PISO				R\$ 1.023,42
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	11,22	R\$ 40,00	R\$ 448,80
6.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	11,22	R\$ 13,39	R\$ 150,24
6.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno tubs)	M2	6,78	R\$ 37,28	R\$ 252,78
6.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,30	R\$ 52,00	R\$ 171,60
6.5	PAREDE				R\$ 3.860,66
6.6	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	93,77	R\$ 5,39	R\$ 505,42
6.7	PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	M2	93,77	R\$ 21,17	R\$ 1.985,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.8	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	16,46	R\$ 31,86	R\$ 524,42
6.9	INTERNO E EXTERNO, DUAS DEMAS	M2	77,31	R\$ 9,03	R\$ 698,11
6.10	PINTURA PVA, DUAS DEMAS - TETO	M2	18,00	R\$ 8,20	R\$ 147,60
7	ESQUARIAS				R\$ 1.077,41
	FERRO				R\$ 1.077,41
7.1	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES	UN	4,00	R\$ 233,30	R\$ 933,20
7.2	PINTURA ESMALTE POSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	11,03	R\$ 13,08	R\$ 144,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.185,90
	PONTOS ELÉTRICOS				R\$ 1.185,90
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 92,20	R\$ 276,60
8.2	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELÉTRICA 16W - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 101,80	R\$ 101,80
8.3	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PI	4,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
8.4	TOMADA 20A 127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	R\$ 23,90	R\$ 23,90
8.5	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PI	1,00	R\$ 96,60	R\$ 96,60
8.6	INTERRUPTOR C/ TECTA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	R\$ 13,40	R\$ 40,20
8.7	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PI	3,00	R\$ 95,60	R\$ 286,80
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 604,00
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 212,00
9.1	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1,14"X1,12", SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1,14" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1,2" OU 3,4" PARA	UN	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
9.2	TORNEIRA CROMADA 1,2" PARA LIMPEZA	UN	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
	METALIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 63,00
9.3	REGISTRO GAVETA 3,4" BROTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
9.4	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	PONTOS DE HIDRÁULICA				R\$ 184,00
9.5	PONTO DE ÁGUA FRIA 3,4"	PI	1,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
9.6	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	1,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
	REDE EXTERNA				R\$ 145,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017

24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS				
9.7	PLUVIAIS E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 23,04
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18,00	R\$ 1,28	R\$ 23,04
TOTAL				R\$	16.786,71

[Assinatura]
Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Valde FERRARI SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 004.104.000
CPF: 12.310.617-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART

Nº 00011034954615099610

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA
RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10
CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Complemento: Nº:
Cidade: PORTO FRANCO Bairro: CENTRO
País: Brasil UF: MA CEP: 65970000
Telefone: 9935712645 Email: pref-pf@hotmail.com
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 412.227,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Data da Situação: 14/02/2017
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
AVENIDA AEROPORTO
CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Complemento: Nº:
Cidade: PORTO FRANCO Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65970000
Telefone: Email: pref-pf@hotmail.com
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 20/12/2013 Previsão de término: 20/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

5. Observações
CONFORME O CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO 036/2013, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (USB) LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E NOS TERMOS PREVISTOS NUMERO 1.380, 09 DE JULHO DE 2013 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE.

6. Declarações

7. Entidade da Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
Abigail Loba Ferreira
ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.620.333-72
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 167,68
Pago em: 03/02/2014
Nosso Número: 8200762459

Certidão nº 777432/2017
24/03/2017, 15:27

Chave de Impressão: d52yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 14 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional ABIGAIL LOBÃO FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920230056997

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 21/06/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Equipe

Empresa Contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 93.8300 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, 483.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: null; null;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000029041 a 0000029066, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001227

03 de Julho de 2024, 15:28:58

Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YohiA==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA., firma com sede em Porto Franco - MA, situada na Av. Valentim Aguiar, nº 42, Entroncamento, CEP: 65.970-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.561.407/0001-41, vem executando a obra de reforma geral e ampliação do edifício da Agência de Corrente - PI, situado na Rua Ipiranga, nº 288, Centro, CEP: 64.980-000, Corrente - PI, em conformidade com os projetos e especificações técnicas constantes na planilha orçamentária e caderno de especificações, tendo como responsáveis técnicos a profissional Engenheira Civil ABIGAIL LOBÃO FERREIRA - RNP 1103495461, o profissional Engenheiro Mecânico HEIDEGGER MOREIRA DE SOUZA - RNP 1103665332 e o profissional Engenheiro Eletricista VINÍCIUS BANDEIRA MIRANDA - RNP 1118805968. A referida obra/contrato possui as seguintes características:

DADOS CONTRATUAIS**CONTRATO 2023/167**

OBRA: Contratação da obra de reforma geral e ampliação do edifício da Agência de Corrente - PI.

Local da prestação dos serviços: Rua Ipiranga, nº 288, Centro, CEP: 64.980-000, Corrente - PI.

Valor do Contrato: R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Prazo de execução do contrato: 295 (duzentos e noventa e cinco) dias.

Data de início da obra: 03/10/2023.

Data de recebimento da obra: O término do prazo para a conclusão da obra está previsto para 24/07/2024.

Área inicial do imóvel: 360,00m².

Área total do imóvel (após ampliação): 483,00m².

SERVIÇOS EXECUTADOS**PLANILHA CONTRATUAL INICIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	OBRAS CIVIS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DESPESAS LEGAIS		
1.1.1	TAXA DE REGISTRO NO CREA - ART - REF. VALOR DO CONTRATO - 2023	UN	2,00
1.1.2	TAXA MUNICIPAL PARA OBRAS DE REFORMA - CORRENTE (PI)	M2	435,60
1.1.3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	UN	1,00
1.1.4	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00
1.1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,00
1.1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAPROVEITAMENTO DE 2X (SEM PINTURA A CAL) C/ ABERTURA E PORTÃO	M2	100,80
1.1.8	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2xMÊS	50,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO, ENG. CIVIL, ENG. ELETRICISTA E	UN	1,00



	TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO)		
1.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIO E LIMPEZA DIÁRIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.3.1	RETIRADA DE PISO ELEVADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	5,90
1.3.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS PAINEL/VIDRO OU PAINEL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	159,85
1.3.3	REMOÇÃO DE PORTAS PVC, EUCATEX OU MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,80
1.3.4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	39,20
1.3.5	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,89
1.3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	324,70
1.3.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO - PASSEIO	M2	172,70
1.3.8	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX) - EXCLUSIVE CONTRAPISO	M2	301,00
1.3.9	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	125,00
1.3.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,65
1.3.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	98,20
1.3.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM FACHADA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00
1.3.13	DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRAULICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	81,40
1.3.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,40
1.3.15	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	63,90
1.3.16	DEMOLIÇÃO DE RAMPA E ESCADA EM ALVENARIA - ÁREA EXTERNA	M3	60,00
1.3.17	RETIRADA DE GRADE DE FERRO CHUMBADA EM MURETA, INCLUSIVE PORTÃO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	22,45
1.3.18	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCL. TRANSPORTE VERTICAL COM GUINCHO ELÉTRICO	M2	57,00
1.3.19	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTA, DE FORMA MANUAL, COM USO DE GUINCHO ELÉTRICO. SEM REAPROVEITAMENTO	M2	57,00
1.3.20	REMOÇÃO DE CALHA	M	54,20
1.3.22	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO E/OU POLIETILENO, SEM REAPROVEITAMENTO - INCL. TRANSPORTE VERTICAL	UN	2,00
1.3.23	RETIRADA DE TOTEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - AGÊNCIA	UN	1,00
1.3.24	REMOÇÃO DE LOUÇAS (VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS E TORNEIRAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
1.3.25	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	0,60
1.3.26	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	32,40
1.3.27	RETIRADA DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	20,90
1.3.28	RETIRADA DEFINITIVA DO QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO DA	UND	1,00



	CONCESSIONÁRIA (ANTIGO)		
1.3.29	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	85,00
1.3.30	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	UN	17,00
1.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.4.1	INFRAESTRUTURA		
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	131,00
1.4.1.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	85,70
1.4.1.3	LONA PLASTICA PRETA - E=150 MICRA	M2	85,70
1.4.1.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,81
1.4.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,81
1.4.1.6	BALDRAME-MUROS DIVISÓRIOS 0,20m-EM CONCRETO 30x40cm	M	17,00
1.4.2	SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
1.4.2.1	CONCRETO ESTRUT. USINADO 30,0 MPa SEM LANCAMENTO	M3	11,52
1.4.2.2	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa	M3	7,65
1.4.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	215,00
1.4.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,65
1.4.2.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	11,52
1.4.2.6	ESCORAMENTO TUBULAR METALICO PARA FORMAS/LAJES CONCRETO	M2	96,00
1.4.2.7	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	253,00
1.4.2.8	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	499,50
1.4.2.9	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	204,30
1.4.2.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM.	M2	96,00
1.4.2.11	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2	M2	96,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS		
1.5.1	DIVISÓRIA DIVILUX (OU SIMILAR) PAINEL CEGO, E=35MM, PAINEL MSO/COLMEIA - PERFIS SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	116,70
1.5.2	DIVISÓRIA DIVILUX (OU SIMILAR) PAINEL/VIDRO, E=35MM, PAINEL MSO/COLMEIA - PERFIS SIMPLES AÇO GALVANIZADO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	41,30
1.5.3	DIVISÓRIA PAINEL PVC, ESTRUTURADO EM PAINÉIS DE AÇO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,55
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	35,20
1.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	208,00
1.5.6	ELEVAÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, USINADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12 MM(05 usos) FCK=20 MPA E AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, - DIM. 0,15X0,15X1,00M - MURETA DO ESTACIONAMENTO	UN	37,00
1.5.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	46,75
1.5.8	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (IN LOCO), TIPO PINGADEIRA. - L=20CM	M	26,00



1.5.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
1.5.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.6.3	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 0,80 X 2,10 X 35MM, NAVAL/EUCATEX OU SIMILAR, INCLUSIVE FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.6.4	PORTA TIPO EUCATEX DIVILUX, DIMENSÃO 0,90 X 2,10 M, EUCAPLAC UV NA COR CINZA CRISTAL, INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6.5	PORTA EM PVC GIRO SIMPLES, 0,60X2,10M, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.6.6	MOLA AÉREA PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 110 CM	UN	6,00
1.6.7	JANELA TIPO BASCULANTE DE VIDRO E ALUMÍNIO COM GRADE METÁLICA COM BARRAS CHATAS 1/4" x 1", PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PLATINA.	M2	0,72
1.7	REVESTIMENTO		
1.7.1	EXECUÇÃO DE PICOTAMENTO PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO	M2	98,20
1.7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	560,65
1.7.3	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	443,20
1.7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	117,45
1.7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM RÉGUAS PVC, COR CINZA PRATA - FACHADA	M2	31,50
1.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM, ELIZABETH NATURAL SILVER, OU SIMILAR, COM JUNTA DE 2MM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	188,00
1.7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	27,65
1.7.8	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO COM LARGURA= 17 CM, ESP= 2 CM - GUARDA-CORPO	M	23,30
1.7.9	RECUPERAÇÃO DE REBOCO FISSURADO, INCL. DEMOLIÇÃO DO REBOCO FISSURADO, APLICAÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PREPARO MANUAL) E REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, (PREPARO MANUAL).	M2	28,00



1.8	PAVIMENTAÇÃO		
1.8.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	316,35
1.8.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,0cm	M2	400,35
1.8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	84,00
1.8.4	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, SANTA LUZIA, REF. 446, BRANCO, ACABAMENTO FOSCO, E= 15 MM, H=7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,90
1.8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,00
1.8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE CONCRETO 7X30X100CM	M	1,00
1.8.7	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (ESTIMATIVA DE 40% DA ÁREA TOTAL)	M2	81,40
1.8.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,60
1.8.9	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,60
1.8.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 61X61 CM, ELIZABETH DALLAS ARTS RETIFICADO, COM JUNTA DE 2MM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	351,70
1.8.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM, ELIZABETH NATURAL SILVER, OU SIMILAR, COM JUNTA DE 2MM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 e 10M2	M2	48,65
1.9	FORRO		
1.9.1	FORRO MODULAR EM PLACAS DE GESSO (9,5mm) ACARTONADO COM REVESTIMENTO VINILICO BRANCO E PERFIS TIPO T EM ALUMINIO NA COR BRANCA MODULAÇÃO 625x1250mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	353,00
1.9.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	43,00
1.9.3	ABERTURA DO FORRO PARA COLOCAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMBUTIR, INCLUINDO PERFIL EM ALUMÍNIO "T"	UN	105,00
1.10	PINTURA		
1.10.1	PINTURA INTERNA		
1.10.1.1	PINTURA PAREDES		
1.10.1.1.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	639,40
1.10.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	314,55
1.10.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO. AF_06/2014	M2	639,40
1.10.1.2	PINTURA DA LAJE		
1.10.1.2.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE TETOS	M2	13,70
1.10.1.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	13,70
1.10.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	13,70
1.10.2	PINTURA EXTERNA		
1.10.2.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO/RASPAGEM DE PAREDES EXTERNAS E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	53,00



1.10.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, INCLUSO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TEXTURA DILUÍDA	M2	53,00
1.10.2.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	17,40
1.10.2.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 15 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	12,40
1.10.2.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - "RESERVADO PARA IDOSO" E "RESERVADO PARA PNE"	M2	4,30
1.10.3	PINTURA EM MADEIRA		
1.10.3.1	PINTURA EM MADEIRA		
1.10.3.1.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	19,80
1.10.3.1.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	19,80
1.10.3.1.3	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	19,80
1.10.3.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,80
1.10.4	PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS		
1.10.4.1	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO	M2	71,95
1.11	VIDRAÇARIA		
1.11.1	PELÍCULA ADESIVA EM POLIÉSTER BRANCO JATEADO LEITOSO, LARGURA 8CM	M	27,20
1.11.2	PELÍCULA ADESIVA EM POLIESTER COM FAIXAS JATEADAS BRANCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,90
1.11.3	PELÍCULA AUTOADESIVA OPACA 3M SCOTCHCAL OU SIMILAR, COR VERMELHO CMYK (20,100,70,30) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	3,62
1.11.4	TEXTO EM PELÍCULA AUTO-ADESIVA 3M SCOTCHCALL OU SIMILAR, COR BRANCA CMYK (0,0,0,80) FONTE TREBUCHET REGULAR (25X15)CM	UN	4,00
1.11.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	30,50
1.11.6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00
1.11.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
1.11.8	REMANEJAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DE MASSA METÁLICA, INCLUSIVE ABERTURA EM VIDRO.	UN	1,00
1.11.9	REMANEJAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA PGDM	UN	1,00
1.11.10	ESTRUTURA EM METALON 80X80MM PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCLUSIVE SUPORTE EM METALON 50X50MM, CHAPA E PARABOLT P/ FIXAÇÃO NA LAJE/VIGA	M	10,80
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.12.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 2CM P/ RECEBIMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	58,80
1.12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	58,80
1.12.3	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	58,80



1.12.4	TESTE DE ESTANQUEIDADE	M2	58,80
1.12.5	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER (EXCETO MANTA)	M2	15,00
1.13	COBERTA		
1.13.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM, COM ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.	M2	287,00
1.13.2	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,75
1.13.3	CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22	M	54,20
1.13.4	RUFO METÁLICO, ESP= 0,6mm, LARG= 30,0cm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,80
1.13.5	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,45
1.13.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	26,00
1.13.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	72,50
1.13.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	72,50
1.13.9	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	359,50
1.13.10	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	8,00
1.14	ADEQUAÇÃO DE RAMPA		
1.14.1	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES		
1.14.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,45
1.14.1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,14
1.14.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,30
1.14.1.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO, 1 VEZ, 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,65
1.14.1.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	26,00
1.14.2	PAREDES E PAINÉIS		
1.14.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00
1.14.3	REVESTIMENTOS		
1.14.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	8,00
1.14.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	8,00
1.15	SERRALHERIA		



1.15.1	CERCA DE AÇO BENZINAL PINTADO COR CINZA, ALTURA DE 2,40m - FABRICAÇÃO BELGO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,00
1.15.2	PORTÃO EM AÇO BENZINAL PINTADO COR CINZA - TAM. 1,20X2,10 M - FABRICAÇÃO BELGO OU SIMILAR - COMPLETO	UN	1,00
1.15.3	GRADIL EM METALON COM BARRAS VERTICAIS DE 20x30mm, BARRAS HORIZONTAIS DE 20x40mm (H=1,80M) E MONTANTE EM METALON DE 50x50mm (H=2,20M), COM APLICAÇÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E PINTURA ESMALTE COR CINZA MÉDIO, INCLUSIVE ELEVAÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA (H=0,40M)	M2	43,65
1.15.4	PORTÃO DE CORRER TIPO GRADIL EM METALON BARRAS VERTICAIS, 20x30mm, E BARRAS HORIZONTAIS, 20x40mm, AUTOMATIZADO MOTOR 1HP CENTRAL BIVOLT, TRIFÁSICO (PN 200W) COM INVERSÃO DE FREQUÊNCIA FORNECER COM 10 CONTROLES, INCL. TRILHO GUIA INFERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO 3/4" COM BARRA CHATA DOBRADA PARA CHUMBAMENTO. PERFIL METALON 50x30 NA BASE DO PORTÃO COM ROLDANA DE DUPLO ROLAMENTO 2 1/2" E TRILHO GUIA SUPERIOR EM CHAPA DOBRADA 12 FORMANDO "U" 50X25MM - COR CINZA MÉDIO - TAM. 3,30X2,20M	UN	1,00
1.15.5	PORTÃO DE ABRIR TIPO GRADIL EM METALON BARRAS VERTICAIS, 20x30mm, E BARRAS HORIZONTAIS, 20x40mm MONTANTE EM METALON BARRAS VERTICAIS, 50x50mm PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA TAM. 1,05X2,16M - COR CINZA MÉDIO	UN	1,00
1.15.6	RECUPERAÇÃO DE PORTA EM FERRO COM APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	1,68
1.15.7	PORTÕES DE FERRO COM FECHADURA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM ZARCAO (2 DEMAOS) E ESMALTE SINTETICO SEMI-BRILHO NA COR PLATINA (1,00X1,80 / 0,90X2,10 / 3,00X1,80) (DUAS DEMAOS) - CFE. PROJETO	M2	9,10
1.15.8	ESCALADA MARINHEIRO, BARRAS LATERAIS DE 1.1/2"x1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 1" E GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 7/8", INCLUSIVE UMA DEMAÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) E DUAS DEMAOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - TOTAL DE TRÊS ESCADAS, CADA UMA COM 4 METROS.	M	4,00
1.15.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX COM MONTANTES DE 2", BARRAS VERTICAIS A CADA 10CM DE 3/8", BARRAS HORIZONTAIS DE 1" E 1 1/2", PROLONGADOR INOX 5/8", CHUMBADO NO PISO E PARAFUSADO COM PARABOLT 3/8" X 3" E CHAPA INOX #14, INCLUSIVE CURVAS DE 90° E 180° - VER DETALHE GENÉRICO GUARDA-CORPO "PALITEIRO"	M	24,35
1.15.10	GUARDA-CORPO COM BARRAS VERTICAIS A CADA 10CM DE 3/8", BARRAS HORIZONTAIS DE 1" E 1 1/2", PROLONGADOR INOX 5/8", CHUMBADO NO PISO E PARAFUSADO COM PARABOLT 3/8" X 3" E CHAPA INOX #14, INCLUSIVE CURVAS DE 90° E 180° - VER DETALHE GENÉRICO GUARDA-CORPO "PALITEIRO"	M	3,40
1.15.11	GRADE EM BARRA MEDINDO DE FERRO QUADRADA 3/4" (CONTORNO) E BARRA CHATA 1" X 1/4" (ESPAÇAMENTO A CADA 0,15), FIXADA EM ALVENARIA COM CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	0,24
1.15.12	TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"	M2	2,52
1.16	COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.16.1	FAIXA PRIMÁRIA MICROFINANÇAS COM 3,00 X 0,80M, COM CAIXA EXECUTADA	UN	1,00



	COM CHAPA ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) FORMADAS POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE POLIETILENO, GARANTIA DE 15 ANOS DO FABRICANTE PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS, COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON GALVANIZADO, COM LOGOTIPO E SÍMBOLO COQUEIRO EM CHAPA GALVANIZADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA E EXTRUSÃO DE 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
1.16.2	COLUNA DE ENTRADA CREDIAMIGO/AGROAMIGO- C02 - 0,52 x 2,22 x 0,20M (L X H X E)- COMPLETA, ACM, COM LOGOMARCA E LETRAS EM PVC OU CAIXA DE CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
1.16.3	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PLACAS DA FACHADA - (COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA)	UN	1,00
1.16.4	REMANEJAMENTO DE POSTE BANDEIRA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO DE 0,60X0,60X 0,60 E DEMOLIÇÃO DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00
1.16.5	MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM COM PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE (WASHPRIMER), E PINTURA AUTOMOTIVA À PISTOLA NA COR VERMELHO MUNIQUE 92 - FORD WANDA, OU SIMILAR COM PELÍCULA ADESIVA 3M BRANCO, 1,70X0,87M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.16.6	INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA	UN	1,00
1.16.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO EM AÇO GALVANIZADO TRATADO E PINTADO COM ADESIVO REFLEXIVO 3M GRAU TÉCNICO, CHAPA 2mm, TAMANHO 70cm X 50cm - INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 75mm ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA COR PRATA ANDINO METÁLICO 85DC GM.	UN	2,00
1.17	BACIA DE CONTENÇÃO		
1.17.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES, H= 5CM, DE FORMA MANUAL	M2	8,25
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,75
1.17.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M2	13,95
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	13,95
1.17.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE - H=1,0cm	M2	13,95
1.17.6	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	13,95
1.17.7	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
1.18	ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE		
1.18.1	ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE COM A DESMONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	UN	1,00
1.18.2	RETIRADA DE ARMÁRIO EXISTENTE NA COPA	M2	0,80
1.18.3	ARMÁRIO PARA COPA SUSPENSO EM MDF 15MM (1,20x3,30x0,35M), ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO TEXTURIZADO COR ARTICO REF. FÓRMICA, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E NICHOS PARA MICROONDAS EM MDF 20MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO EM PAREDE	UN	1,00
1.18.4	ARMÁRIO PARA COPA SOB PIA EM MDF 15MM (1,00x0,73x0,35M), ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO TEXTURIZADO COR ARTICO REF. FÓRMICA, COM DIVISÓRIAS INTERNAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UN	1,00



	EM PAREDE.		
1.19	OUTROS SERVIÇOS		
1.19.1	REMANEJAMENTO DE MAQUINAS DE AUTO ATENDIMENTO (PARABOLT AÇO INOX 5/8" x 5"), INCLUINDO SERVIÇO DO FURO	UN	4,00
1.19.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	100,00
1.19.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	M2	616,00
1.19.4	LIMPEZA VIDRO COMUM/TEMPERADO	M2	36,20
1.19.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	435,60
1.19.6	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	UN	1,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS		
2.1.1	ALIMENTAÇÃO DO QFAC		
2.1.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
2.1.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6Kv/1Kv/90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00
2.1.1.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
2.1.2	ALIMENTAÇÃO DO QDLF (MC) E QDLF (AG)		
2.1.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
2.1.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
2.1.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,00
2.1.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6,0MM², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00
2.1.2.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
2.1.2.6	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.1.3	ALIMENTAÇÃO DO QGBT		
2.1.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
2.1.3.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95mm² - 0,6Kv/1Kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,00
2.1.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6Kv/1Kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
2.1.3.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
2.1.3.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO CABO CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.1.4	ALIMENTAÇÃO QFNB		
2.1.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E	M	15,00



	INSTALAÇÃO		
2.1.4.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6Kv/1Kv/90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00
2.1.4.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
2.1.5	ALIMENTAÇÃO CPG		
2.1.5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
2.1.5.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95mm² - 0,6Kv/1Kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	128,00
2.1.5.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6Kv/1Kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
2.1.5.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
2.1.5.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO CABO CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.1.6	ATERRAMENTO DOS QUADROS		
2.1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL A 0,50 M PARA MALHA DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE ATERRO E REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M	22,10
2.1.6.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D=85MM 3" - INCL. FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3"	M	1,50
2.1.6.3	CABO COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00
2.1.6.4	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO d= 5/8" x 2,40m, INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.1.6.5	SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE E CABO DE COBRE, INCLUSIVE ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA E MOLDE (5/8"-50MM²)	UN	10,00
2.1.6.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	6,00
2.1.6.7	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00
2.1.7	SUBESTAÇÃO AÉREA - 75KVA		
2.1.7.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL E MALHA DE ATERRAMENTO (EXCLUSIVE POSTE) - CFE. PROJETO AG. CORRENTE (PI)	UN	1,00
2.1.7.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA SUBESTAÇÃO 75KVA COM APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA LOCAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATUAL E QUADROS ELÉTRICOS	UN	1,00
2.1.8	DIVERSOS		
2.1.8.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00
2.1.8.2	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00
2.1.8.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	16,00
2.1.8.4	RASGO EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	55,00
2.1.8.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00



2.1.8.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00
2.1.8.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	16,00
2.1.8.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	55,00
2.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
2.2.1	ELETRODUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS		
2.2.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
2.2.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
2.2.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,00
2.2.1.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	380,00
2.2.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	81,70
2.2.1.6	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMÍNIO CINZA CÓD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000, FIXADO EM DIVISÓRIA OU MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
2.2.1.7	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
2.2.2	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		
2.2.2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, CVDB-EAF DA GUARILUX, OU EQUIVALENTE DA ITAIM COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W CADA, REFERÊNCIA ILLUMINIM, PHILLIPS OU ELGIN, COM DRIVE EMBUTIDO DE ALIMENTAÇÃO.	UN	50,00
2.2.2.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, CVDB-EAF DA GUARILUX, OU EQUIVALENTE DA ITAIM COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W CADA, REFERÊNCIA ILLUMINIM, PHILLIPS OU ELGIN, COM DRIVE EMBUTIDO DE ALIMENTAÇÃO.	UN	33,00
2.2.2.3	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR, COM CORPO DE AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MODELO MINOTAURO 2PE ITAIM OU SIMILAR GUARILUX OU LUMINI, COM RABICHO DE 1 METRO CABO CORDPLAST 3x2,5mm2 COM PLUGUE MACHO 10A, COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 LED 9W, COM DRIVER EMBUTIDO.	UN	9,00
2.2.2.4	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM CORPO DE AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, MODELO 3050 ITAIM OU SIMILAR GUARILUX OU LUMINI, COM RABICHO DE 1 METRO CABO CORDPLAST 3x2,5mm2 COM PLUGUE MACHO 10A, COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 LED 18W, COM DRIVER EMBUTIDO	UN	1,00
2.2.2.5	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR, COM CORPO DE AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR BRANCA, REFLETOR E	UN	2,00



	ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, MODELO 3050 2PS ITAIM OU SIMILAR GUARILUX OU LUMINI, COM RABICHO DE 1 METRO CABO CORDPLAST 3x2,5mm2 COM PLUGUE MACHO 10A, COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 LED 9W, COM DRIVER EMBUTIDO.		
2.2.2.6	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 44 LEDS, POTÊNCIA 35W DA MARCA ILUMAC, MODELO ILED 40, OU SIMILAR - AUTONOMIA DE 4 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
2.2.2.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO LED 20W SLIM 3000K COR BRANCA USO EXTERNO FAB. TASCHIBRA REF. REFLETOR TR LED 20W SLIM 3000K BRANCO OU SIMILAR	UN	4,00
2.2.2.8	REATOR ELETRÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	95,00
2.2.3	CABEAÇÃO E ACESSÓRIOS		
2.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.226,00
2.2.3.2	CABO DE COBRE PP CORPLAST 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	315,00
2.2.4	CAIXAS E CONDULETES		
2.2.4.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 3/4", INCLUINDO TOMADA DE CORRENTE 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
2.2.4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 3/4", INCLUINDO TOMADA DE CORRENTE 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
2.2.4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO L, PARA ELETRODUTO DN 3/4", INCLUINDO TOMADA DE CORRENTE 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
2.2.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 3/4", INCLUINDO TOMADA DE CORRENTE 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
2.2.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00
2.2.4.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.2.4.7	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM	UN	9,00
2.2.5	TOMADAS INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS		
2.2.5.1	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
2.2.5.2	TAMPA COM INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA, CÓD. MD 73/3 INTS1 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
2.2.5.3	TAMPA COM INTERRUPTOR SIMPLES 03 TECLAS CÓD. MD 73/3 INTS3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.2.6	FIXAÇÕES		
2.2.6.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	540,00
2.2.6.2	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	540,00
2.2.6.3	SUPORTE EM Y	UND	540,00
2.2.6.4	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	1.080,00
2.3	QUADROS ELÉTRICOS		
2.3.1	QUADRO (CPG) EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CONTENDO: 02 DISJUNTORES TRIFÁSICOS QL3 175A SIEMENS/SCHNEIDER/ABB OU SIMILAR E 01 DISJUNTOR TRIFÁSICO 3VT 70A SIEMENS/SCHNEIDER/ABB OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



2.3.2	QGBT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA E PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES, CONFORME PROJETO DE CORRENTE (PI)(3 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 30KV, 2 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 4A 2 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, 1DISJUNTOR DIN 70A, 1 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO, BARRAMENTO TRIPOLAR, NEUTRO, FASE E TERRA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, UM MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-OAA0, SIEMENS OU SIMILAR, 3 SINALEIROS DE LED, 5 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA DAM1-250S 200A 3P AJUSTAVEL JGN, 3 DISJUNTORES DIN DE 32ª, 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 200-5A, TIPO SECO, CLASSE DE TENSÃO 15KV, UM CONTATOR DE 9A, PORTA EM POLICARBONATO DE 12,7 MM, 2 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLAR 125A, 2 DISJUNTORES DIN TRIPOLAR DE 125A, 2 DISJUNTORES DIN TRIPOLAR DE 80A, UM DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 70A, 2 DISJUNTORES DIN TRIPOLAR DE 50A, 5 DISJUNTORES DIN TRIPOLAR DE 25A, UM DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 20ª, UMA CHAVE FUSÍVEL 15KV.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.3.3	QFAC-T DE EMBUTIR, COMPLETO - CONFORME PROJETO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 24 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR, COM PORTA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO DE 12,7 MM, ANTE PORTA EM AÇO, COM FECHADURA EM CREMONA TIPO T COM CHAVE, 3 SINALEIROS EM LED, BARRAMENTOS NEUTRO, FASE E TERRA, DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 100 A, 3 DISJUNTORES DE 10A CURVA C, 4 OVR T2 275, 3 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 25 A, 2 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 32 A, 4 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 25 A, 2 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 20 A, 5 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 20 A, UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A, UM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A, 4DR DE 25 A 30MA, 6 DR DE 25 A 30MA, 2 DR DE 40 A 30MA, 2 PDS, UM RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO, UM CONTATOR DE 12 A E 6 CONTADORES DE 26 A.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.3.4	QDLF-AG (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ AG.)DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 32 DISJUNTORES (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 20 CM), COM PORTAS BASCULANTES DE POLICARBONATO E CONTRAPORTA EM AÇO COM FECHO RÁPIDO EM AMBAS, FECHADURA DO TIPO CREMONA T COM CHAVE, , TRES LEDS NA PORTA, BARRAMENTO NEUTRO 1"x1/16" COM 30 FUIOS, FASE 1"x1/16"(IDENTIFICADAS COM AS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO) E TERRA ¾"x1/16" COM 30 FUIOS , UM DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C DE 40 A, 5 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR DE 10 A, 7 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR DE 16 A, 6 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN DE 20 A, 2 DISJUNTORES RESÍDUAIS MONOPOLAR DE 25 A, 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 275 V, UM CONTATOR DE 12 A. RESPEITANDO OS ITENS E O ARRANJO DO PROJETO.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00



2.3.5	QDLF-MC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ MC) DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, PIATÉ 32 DISJUNTORES (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 20 CM), COM PORTAS BASCULANTES DE POLICARBONATO E CONTRAPORTA EM AÇO COM FECHO RÁPIDO EM AMBAS, FECHADURA DO TIPO CREMONA T COM CHAVE, , TRES LEDS NA PORTA, BARRAMENTO NEUTRO 1"X1/16" COM 30 FUROS, FASE 1"X1/16"(IDENTIFICADAS COM AS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO) E TERRA ¾"X1/16" COM 30 FUROS , UM DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C DE 32 A, 3 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR DE 10 A, 7 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR DE 16 A, 7 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN DE 20 A, 2 DISJUNTORES RESIDUAIS MONOPOLAR DE 25 A, 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 275 V, UM CONTATOR DE 12 A. RESPEITANDO OS ITENS E O ARRANJO DO PROJETO.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.3.6	QFNB (QUADRO DE FORÇA DO NO-BREAK), DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA E PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.4	RACK DE COMUNICAÇÃO		
2.4.1	RACK TORRE 44U REF. CHARTHON'S 010.04.040 COM PASSA CABOS LATERAIS DUPLOS REF. CHARTHON'S 133.06.040 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
2.4.2	BANDEJA CENTRAL 2U REF. CHARTHON'S 104.04.045 OU SIMILAR Q&T EQUIPAMENTOS REF. CRA 4204 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00
2.4.3	BANDEJA CENTRAL 3U REF. CHARTHON'S 104.04.050, Charthon's, TAUNUS/ Q&T, OU SIMILAR	UN	1,00
2.4.4	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.4.5	RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS)	UND	1,00
2.4.6	RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE	UND	1,00
2.4.7	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
2.4.8	GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1 U DE CABOS FAB. FURUKAWA, REF. 35150173	UN	8,00
2.4.9	PATCH-CORD 2,5M RJ45/RJ45 4 PARES, COR AZUL, CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
2.4.10	PATCH-CORD IDC/RJ45 1 PAR, 2,00M, COR CINZA , CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
2.4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINE CORD UTP CAT 6 COM 2,5 METROS	UN	86,00
2.4.12	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U	UN	1,00
2.4.13	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	4,00
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
3.1	ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		
3.1.1	ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG 200mmx100mm, DOIS DIVISORES "L" (PERFURADOS OU LISOS) DE 100MM COM TAMPA DE ENCAIXE DE PRESSÃO DE FAB. MEGA OU SIMILAR	M	59,80
3.1.2	ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG 100X100MM, COM TAMPA DE ENCAIXE DE PRESSÃO FAB. MEGA OU SIMILAR	M	2,00
3.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO	M	56,00



	E INSTALAÇÃO		
3.1.4	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100MM	UN	3,00
3.1.5	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 200X100MM	UN	2,00
3.1.6	DUTO TRIPLO 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73/3 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000, FIXADO EM DIVISÓRIA OU MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,00
3.1.7	DUTO TRIPLO 30 EM ALUMINIO CINZA CÔD. ED 73/3 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000, FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
3.1.8	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
3.1.9	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", REF. VALEMAM VL 33 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00
3.2	CABEAÇÃO E ACESSÓRIOS		
3.2.1	CABO UTP 4 PARES CAT 6 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M	3.620,00
3.2.2	CABO UTP 25 PARES - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M	45,00
3.2.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.300,00
3.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINE CORD UTP CAT 6 COM 2,5 METROS	UN	80,00
3.2.5	PATCH-CORD 1,5M IDC-110/IDC-110 1 PAR, COR CINZA CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
3.2.6	PATCH-CORD 1,50M IDC-110/RJ45 4 PARES, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
3.2.7	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	250,00
3.3	TOMADAS E PORTA EQUIPAMENTOS		
3.3.1	TAMPA COM FURO NBR (2X), REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 01 TOMADA DE CORRENTE ELÉTRICA 10A, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14136, REF. NBREBR10 ENGEDUTO E UM 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET NBR ENGEDUTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA DE IMPRESSORAS A LASER)	UN	3,00
3.3.2	TAMPA COM FURO NBR (2X), REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 01 TOMADA DE CORRENTE ELÉTRICA 10A, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14136, REF. NBREBR10 ENGEDUTO E UM 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET NBR ENGEDUTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
3.3.3	TAMPA COM FURO NBR (2X) REF. MD 73/3 NBR2 NA COR CINZA ENGEDUTO, COM 02 TOMADAS DE CORRENTE DEDICADAS, COR VERMELHA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14136, REF. NBREVM10 ENGEDUTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00
3.3.4	TAMPA COM FURO RJ45 (2X) REF. MD 73/3 FRJ2 PCZ NA COR CINZA ENGEDUTO, COM FURO RJ45 REF. FRJF6 ENGEDUTO, COM 01 TOMADA MODULAR FÊMEA RJ45 CAT.6, REF. KRJFC6 FAB. FURUKAWA E 01 TAMPÃO CEGO, REF. TET KEY ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
3.3.5	TAMPA COM FURO RJ45 (2X) REF. MD 73/3 FRJ2 PCZ NA COR CINZA ENGEDUTO, COM FURO RJ45 REF. FRJF6 ENGEDUTO, COM 02 TOMADAS MODULAR FÊMEA RJ45 CAT.6, REF. KRJF6 FAB. FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
3.3.6	ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3X1"	UN	67,00
3.4	FIXAÇÕES		
3.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4")	M	42,00



	(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M		
3.4.2	SUORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	42,00
3.4.3	SUORTE 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.4.4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	51,00
3.4.5	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	91,00
3.4.6	SUORTE EM Y	UND	91,00
3.4.7	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	182,00
3.5	DIVERSOS		
3.5.1	CERTIFICAÇÃO DE REDE	UN	56,00
3.5.2	ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS)	UN	2,00
3.5.3	KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS)	UND	1,00
4	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV		
4.1	ELETRODUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS		
4.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ARAME GUIA #16BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
4.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ARAME GUIA #16BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,60
4.1.3	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	8,00
4.1.4	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", REF. VALEMAM VL 33 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
4.2	CABEAMENTO E ACESSÓRIOS		
4.2.1	CABO COAXIAL 75 OHMS 75% MALHA	M	760,00
4.2.2	ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS (CENTO)	UN	1,00
4.2.3	CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	16,00
4.2.4	CONECTOR P4 EMPIRE ENERGIA COM BORNE - CFTV	UN	16,00
4.3	CAIXAS E CONDULETES		
4.3.1	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
4.3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO L, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
4.3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO L, PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
4.3.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
4.4	FIXAÇÕES		
4.4.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, A CADA 0,90M. AF_05/2015	M	77,00
4.4.2	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	77,00
4.4.3	SUORTE EM Y	UND	77,00
4.4.4	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	154,00
4.5	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO		
4.5.1	INSTALAÇÃO DE CÂMERA (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO BNB)	UN	16,00



5	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA - ALARME		
5.1	ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		
5.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES E ARAME GUIA #16BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
5.1.2	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMÍNIO CINZA CÓD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
5.1.3	TAMPA TERMINAL (FECHAMENTO LATERAL), CÓD. TR 73/3 ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
5.2	CAIXAS E CONDULETES		
5.2.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
5.2.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	16,00
5.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
5.2.4	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 10X10X8CM.	UN	8,00
5.2.5	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 600X600X200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.3	DIVERSOS		
5.3.1	INSTALAÇÃO DE TECLADO DIGITAL DE SENHAS SEM FIO, FORNECIDO PELO BANCO.	UN	2,00
5.3.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" COM CUNHA, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	145,00
5.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4") (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	12,00
5.3.4	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	162,00
5.3.5	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	162,00
6	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
6.1	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
6.1.1	SUPORTE DE PISO TIPO TRIPÉ, PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,00
6.1.2	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	UN	8,00
6.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INSTALADO NA PAREDE COM FITA DUPLA FACE	UN	16,00
6.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 15 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00
6.1.5	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE EM ADESIVO - TAM. (1,00X1,00)m - E-17 - SÍMBOLO QUADRADO (1,00X1,00)m, FUNDO: VERMELHA (0,70X0,70)m, BORDA AMARELA (LARGURA=15CM)	UN	8,00
6.1.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, 15 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00



6.1.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR" CÓDIGO P1 - IT CBMPI N° 20/2019	UN	2,00
6.1.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO PRODUIR CHAMA" CÓDIGO P2 - IT CBMPI N° 20/2019	Un	2,00
6.1.9	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
6.1.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
6.1.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
6.1.12	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	ÁGUA FRIA		
7.1.1	REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 3/4	UN	1,00
7.1.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
7.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
7.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.1.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
7.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.1.8	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
7.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
7.1.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
7.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	78,00
7.1.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00
7.1.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
7.1.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
7.2	ESGOTO		
7.2.1	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00
7.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	8,00
7.2.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
7.2.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00



7.2.5	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	UN	1,00
7.2.6	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	6,00
7.2.7	VALVULA PARA PIA DECA MOD.1600	UN	2,00
7.2.8	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	UN	2,00
7.2.9	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	3,00
7.2.10	CURVA 45 PVC COM ANEL DE BORRACHA 50mm	UN	18,00
7.2.11	CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm	UN	8,00
7.2.12	CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm	UN	7,00
7.2.13	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	7,00
7.2.14	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00
7.2.15	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1,00
7.2.16	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	13,00
7.2.17	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00
7.2.18	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00
7.2.19	JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	6,00
7.2.20	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00
7.2.21	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00
7.2.22	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00
7.2.23	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
7.2.24	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
7.2.25	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	32,00
7.2.26	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 40MM	M	12,00
7.2.27	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	M	18,00
7.2.28	TE SANITARIO PVC ESGOTO 50x50mm	UN	9,00
7.2.29	TÊ 90° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100 x 100MM	UN	1,00
7.2.30	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	UN	2,00
7.3	PLUVIAL		
7.3.1	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm	un	3,00
7.3.2	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	2,00
7.3.3	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1,00
7.3.4	JUNCAO 45 SIMPLES SERIE NORMAL PVC ESGOTO 75mm	UN	1,00
7.3.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75MM	UN	1,00
7.3.6	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	18,00
7.3.7	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	18,00
7.4	VENTILAÇÃO		
7.4.1	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	2,00
7.4.2	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	2,00
7.4.3	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1,00
7.4.4	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00
7.4.5	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1,00
7.4.6	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00



	OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014		
7.4.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UND	6,00
7.4.8	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	M	32,00
7.4.9	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	1,00
7.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
7.5.1	BACIA DE LOUÇA DECA, LINHA IZY, REF. P.111.17, COM ASSENTO DECA REF. AP.01.17 E CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA, LINHA IZY, REF. CD.00.17, TODOS NA COR BRANCA (FORNECER/INSTALAR).	UN	8,00
7.5.2	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa DE LOUÇA, CELITE, LINHA LIKE, COR BRANCA, REF. 64202, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, ENGATE E SIFÃO METÁLICO CROMADO	UN	6,00
7.5.3	DUCHA MANUAL METÁLICA, FABRIMAR LINHA AQUARIUS REF. 2195A OU SIMILAR	UN	8,00
7.5.4	CABIDE DE LOUÇA COM 1 GANCHO, COR BRANCA, DECA REF. A.680.17	UN	6,00
7.5.5	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	8,00
7.5.6	TOALHEIRO BRANCO, EM PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE DE 600 FOLHAS, MARCA JOFEL, REF. AH 33000 (FORNECER / INSTALAR)	UN	8,00
7.5.7	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (LINHA AQUAPRESS, REF. 1180, C/ VALVULA UNIVERSAL REF:1601 - FABRIMAR, OU SIMILAR)	UN	6,00
7.5.8	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO, COR BRANCA, CAPACIDADE 800 ML, MARCA JOFEL, REF. AC 80000, OU SIMILAR	UN	6,00
7.5.9	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	3,24
7.5.10	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, COR BRANCA, LINHA PRO, MODELO ECO DA CELITE, REF. 08285 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.5.11	TORNEIRA DE MESA/BANCADA P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, LINHA PRÁTICA, MARCA FABRIMAR, REF 1167-P	UN	2,00
7.5.12	BARRA DE APOIO RETA INOX, MARCAR CRISMÖE - LINHA ONESELF, 80CM, D=30MM, ACABAMENTO CROMADO, OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00
7.5.13	BARRA DE APOIO VERTICAL INOX, MARCAR CRISMÖE - LINHA ONESELF, 70CM, D=30MM, ACABAMENTO CROMADO, OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00
7.5.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 57CM/60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.5.15	BARRA DE APOIO VERTICAL INOX, MARCAR CRISMÖE - LINHA ONESELF, 40CM, D=30MM, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00
7.5.16	PUXADOR EM AÇO COM 45cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 35mm, ACABAMENTO CROMADO OU ESCOVADO, FIXADO PELO LADO INTERNO DA PORTA	UN	1,00
7.5.17	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
7.5.18	CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO EM PORTA DE MADEIRA LISA COM FITA DUPLA FACE - E=4MM	M2	0,72
7.5.19	PIA DE COZINHA 1,00 X 0,55 M, EM BANCADA DE GRANITO CINZA PRATA, E=2CM, COM 1 CUBA DE AÇO INOX TRAMONTINA, INCL. TESTEIRA EM GRANITO, H=6CM, RODOPIA EM GRANITO H=10CM, SIFÃO METÁLICO CROMADO E SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 40CM.	UN	2,00
7.5.20	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA PRATA, E=2cm (2,30X0,50)	UND	2,00
7.6	DIVERSOS		
7.6.1	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM FECHAMENTO E	UND	1,00

Página do atestado 21/26. Selo de Segurança: 0000029061
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 26 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001227, emitida em 03/07/2024.



	CRIAÇÃO DE PONTOS.		
7.6.2	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - PARA DRENOS	M	31,00
7.6.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	31,00
7.6.4	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	31,00
7.6.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,70
7.6.6	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	M3	2,70
7.6.7	BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA (SOCULO), INCLUSIVE LUVA DE CORRER PVC DN 100MM (PROLONGADOR)	UN	4,00
7.6.8	RETIRADA DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/ WC'S, FIXADA NA PAREDE	UN	3,00
7.6.9	REMOÇÃO DE PIA	M2	0,60
8	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
8.1	EQUIPAMENTOS		
8.1.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - (APENAS INSTALAÇÃO).	UN	1,00
8.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H - (APENAS INSTALAÇÃO)	UN	2,00
8.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - (APENAS INSTALAÇÃO).	UN	2,00
8.1.4	REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO EVAPORADORA/CONDENSADORA) DE AR, COM REAPROVEITAMENTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO, INCLUINDO RECOLHIMENTO E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE (GÁS UTILIZADO NA PRÓPRIA MÁQUINA)	UN	6,00
8.1.5	DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA E CONDESADORA) - INCL. RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL (ATÉ 50m)	UN	2,00
8.1.6	EXAUSTOR AXIAL MODELO MURO 150B, DIÂMETRO 150mm VAZÃO MÁXIMA 340m3/h PRESSÃO ESTATICA DISPONÍVEL MÁXIMA = 10,4mmca	UN	1,00
8.1.7	EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS 860 m3/h / 10 mmCA / 44dB MODEMO APB-820, MARCA AEROTEC OU EQUIVALENTE	UN	1,00
8.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 800M3/H, PRESSÃO 15MMCA, TENSÃO 220V MONOFÁSICO, FILTRO G4, COM EXTRAÇÃO DE GAVETA. REF.: BBT 160-800 DA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
8.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 1800M3/H, PRESSÃO 25MMCA, TENSÃO 220V MONOFÁSICO, FILTRO G4, COM EXTRAÇÃO DE GAVETA. REF.: BBT 160-1800 DA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE	UN	1,00
8.2	TUBOS E CONEXÕES		
8.2.1	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 19MM E SOLDA	M	30,00
8.2.2	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 19MM E SOLDA	M	144,00
8.2.3	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM	M	102,00



	BORRACHA ELASTOMÉRICA E SOLDA		
8.2.4	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E SOLDA	M	102,00
8.2.5	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO E SOLDA	M	60,00
8.2.6	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E SOLDA.	M	54,00
8.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGO E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA.	M	70,00
8.2.8	GAS REFRIGERANTE R410	KG	68,00
8.2.9	OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3	12,00
8.2.10	ACETILENO PARA SOLDA FOSCOPEL COM MAÇARICO OXI-ACETILENO - INCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	KG	18,00
8.2.11	GÁS NITROGÊNIO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3	12,00
8.3	DUTOS		
8.3.1	REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO = 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,00
8.4	GRELHAS E DIFUSORES		
8.4.1	DIFUSOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO DE UMA VIA, COM REGISTRO MODELO DI-13 TAMANHO 12"x 6" REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.4.2	DIFUSOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO DE UMA VIA, COM REGISTRO MODELO DI-12 TAMANHO 9"x 6" REF. TROPICAL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
8.4.3	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00
8.4.4	REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR, MODELO RL-B, L=200MM, H=200MM, REF TROX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.4.5	REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR, MODELO RL-B, L=250MM, H=200MM, REF TROX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.5	BASES E FIXAÇÕES		
8.5.1	CALÇO DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO (10x10x5CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
8.5.2	FITA ADESIVA SILVER TAPE 48 MM X 50M	un	5,00
8.5.3	FITA DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT COM 30 METROS DE COMPRIMENTO PARA 5 CM DE GROSSURA PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE COM TUBO ESPONJOSO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	15,00
8.6	DIVERSOS		
8.6.1	CAIXA DE BRITA PARA DRENO, EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES: 0,50X0,60M, COM TAMPA EM CONCRETO.	UN	1,00
8.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,00
8.6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42,00
8.6.4	PORTA DE INSPEÇÃO ESTANQUE, GALVANIZADA, SEM PINTURA E SEM	UN	14,00



	ISOLAMENTO TÉRMICO MODELO PIPER 1818-GA-SP-S(180x180mm) REF. REFRIN OU EQUIVALENTE		
8.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.7.1	ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		
8.7.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00
8.7.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
8.7.1.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
8.7.1.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,30
8.7.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
8.7.1.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
8.7.1.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
8.7.1.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
8.7.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
8.7.1.10	DUTO SIMPLES 30 EM ALUMÍNIO CINZA CÓD. ED 73 PCZ COM TAMPA DA ENGEDUTO 70X30X3000, FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
8.7.2	CABEAMENTO		
8.7.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	UN	195,00
8.7.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	622,00
8.7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	436,00
8.7.3	CAIXAS E CONDULETES		
8.7.3.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO ELETRODUTO DE 3X1", PERFIL 30MM, COR CINZA, CÓD. CDE 73/3 PCZ 1" ENGEDUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.7.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM EM CHAPA GALVANIZADA DE SOBREPOR	UN	14,00
8.7.3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
8.7.3.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00



8.7.3.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
8.7.4	FIXAÇÕES		
8.7.4.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	96,00
8.7.4.2	TIROS E PINO DE AÇO (PARABOLT @1/4") PARA FIXAÇÃO	UN	96,00
8.7.4.3	SUORTE EM Y	UND	96,00
8.7.4.4	PORCA, PARAFUSO E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	CJ	192,00
8.7.5	DIVERSOS		
8.7.5.1	BOX RETO EM ALUMÍNIO (UNIDUT CÔNICO) DE 1", COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.7.5.2	ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS (CENTO)	UN	2,00

Referido contrato encontra-se vigente, com data de término da obra pactuada para 24/07/2024. Vale frisar que a empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. já concluiu os serviços relacionados acima, correspondentes ao orçamento do contrato original, faltando executar os serviços inerentes ao primeiro aditivo ainda em trâmite de contratação, com previsão para recebimento provisório pela fiscalização do Banco do Nordeste do Brasil após a formalização do termo aditivo e a consequente conclusão da execução dos serviços extras correspondentes.

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as informações acima descritas, cumprindo satisfatoriamente os termos e condições pactuados.


Fortaleza - CE, 28 de junho de 2024.



ASSINATURAS DO DOCUMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUTORA SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - CTO 2023/167

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Página do atestado 26/26. Selo de Segurança: 00000290066
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 26 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001227, emitida em 03/07/2024.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

231029004

Data do Protocolo:

10/08/2023

Número de Registro:

21200659321

Arquivamento:

20231029004

Empresa:

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Documento(s):

Contrato

< Voltar



**EMPRESA
FÁCIL**

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

10.561.407/0001-41

NOME EMPRESARIAL:

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.561.407/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/12/2008

NOME EMPRESARIAL
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SAMBAIBA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *)
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV VALENTIM AGUIAR

NÚMERO
42

COMPLEMENTO

CEP
65.970-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTROCAMENTO

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BANDEIRA_26@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8110-0300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Prefeitura Municipal
Fis nº 581
RUBRICA
Porto Franco - MA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.561.407/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/12/2008

NOME EMPRESARIAL
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV VALENTIM AGUIAR

NÚMERO
42

COMPLEMENTO

CEP
65.970-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTROCAMENTO

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BANDEIRA_26@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8110-0300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.561.407/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/12/2008

NOME EMPRESARIAL
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV VALENTIM AGUIAR

NÚMERO
42

COMPLEMENTO

CEP
65.970-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTROCAMENTO

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BANDEIRA_26@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8110-0300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.561.407/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/12/2008

NOME EMPRESARIAL
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV VALENTIM AGUIAR

NÚMERO
42

COMPLEMENTO

CEP
65.970-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTROCAMENTO

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BANDEIRA_26@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8110-0300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10:35 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.561.407/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV VALENTIM AGUIAR	NÚMERO 42	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.970-000	BAIRRO/DISTRITO ENTROCAMENTO	MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA
-------------------	---------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BANDEIRA_26@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8110-0300
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/12/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 09:10:35 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Código de Controle: 4A75.F9CD.20CD.DC8D

Data da Emissão: 19/04/2024

Hora da Emissão: 07:13:33

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/04/2024, com validade até 16/10/2024.

[Página Anterior](#)

[Nova consulta](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.561.407/0001-41

Razão social: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Nome fantasia: SAMBAIBA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092321461561755243
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408361561755287
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621251561755290
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802231561755282
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907081561755230
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062020091561755213
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060102281561755278
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051306191561755236
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419522534878207
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040503395827525115
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031602334349720334
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022604282121189474
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719493913721580
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011907084624006090
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101492992577489
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219570673930353
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307513160317411
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110402270994923905
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606230828834753
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092709051539474481
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090820163952535419
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082002230250313935
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080120173859807625
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071320145638842390
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402404057006800
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060501440197373677
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051702190220218874
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802012521184940
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040901375964210681
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102094811584604



Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030202132965748822
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102011292630735
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012301555086871680
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010401560886075883
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121602175758541270
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112701481994916544
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110802195404482022
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102016134952921055



Resultado da consulta em 03/10/2024 09:13:55

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Certidão nº: 47778374/2024

Expedição: 09/07/2024, às 10:56:02

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.561.407/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.561.407/0001-41 **Inscrição Estadual:** 12.310617-6

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE VALENTIM AGUIAR

Número: 42 **Complemento:**

Bairro: ENTROCAMENTO

Município: PORTO FRANCO **UF:** MA

CEP: 65970000 **DDD:** **Telefone:** 35713119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
2790299	FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021102	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
9311500	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 17/01/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/07/2010 - (2790299), 01/10/2010 - (0810006-4642702-4618499-0810007-2511000), 19/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/10/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



03/10/2024 09:16:59

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 353/2024

AUTENTICAÇÃO:KOB7-SRMA

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **10.561.407/0001-41**

Nome: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA**

Endereço: **AVENIDA VALENTIM AGUIAR, 42 ENTROCAMENTO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **10.561.407/0001-41** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/11/2024

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **04 de Setembro de 2024**

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 299402/24

Data de Validade: 03/11/2024

Data de Emissão: 05/08/2024 16:38:53

Inscrição Estadual: 123106176

CPF/CNPJ: 10561407000141

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Estado do
Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 077395/24

Data de Validade: 17/12/2024

Data de Emissão: 18/09/2024 09:40:52

Inscrição Estadual: 123106176

CPF/CNPJ: 10561407000141

Razão Social: SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Validação - Digidoc

i Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-1VPF - 2172024: CE2EEF6A26).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-1VPF - 2172024

Código de Validação:

CE2EEF6A26

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
RAYSSA GUIMARÃES ROSA	23/08/2024 12:14	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-1VPF 2172024.

Nova consulta





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230558402

Data do Protocolo:

 27/04/2023

Número de Registro:

 21200659321

Arquivamento:

 20230558402

Empresa:

 SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Documento(s):

 **Balanço**

< Voltar



**EMPRESA
FÁCIL**

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230562248

Data do Protocolo:

 03/10/2024

Número de Registro:

 21200659321

Empresa:

 SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240577612

Data do Protocolo:

 02/05/2024

Número de Registro:

 21200659321

Arquivamento:

 20240577612

Empresa:

 SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



**EMPRESA
FÁCIL**

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA



**ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE
VERACIDADE**

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	760609
Data de emissão:	10/07/2024 às 16:54:51
Validade:	08/10/2024
Número Registro:	MA-008667/O-0
Nome:	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

[Voltar](#)



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 909959
Ano: 2024
Data de Cadastro: 19/06/2024
Data de Emissão: 19/06/2024
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	19/06/2024 - 10:20:16	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

Ambiente Público (Serviços)



Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **904479**
Ano: **2024**
Data de Cadastro: **08/04/2024**
Data de Emissão: **08/04/2024**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: **1**

Status (1)

Mostrar **10** registros

Buscar:

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	08/04/2024 - 10:56:04	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

Ambiente Público (Serviços)



Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 910913

Ano: 2024

Data de Cadastro: 04/07/2024

Data de Emissão: 25/07/2024

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão



Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.18.1; 2.5.1.12; 3; 4; 5.5.6.1; 7.1.28; 7.3.15; 8 referentes a PLANILHA CONTRATUAL INICIAL e os itens 4; 5; referentes a PLANILHA DO 2º ADITIVO DE VALOR; os itens 2; 3; 4 referentes a PLANILHA DO 3º ADITIVO DE VALOR, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

Buscar:



XLS



PDF



RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/07/2024 - 12:17:49	
BOLETO EMITIDO	04/07/2024 - 12:18:15	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/07/2024 - 13:00:45	
DOCUMENTO PAGO	04/07/2024 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

Ambiente Público (Serviços)



Tutorial SITAC

- Protocolo ▾ Certidão ▾ ART ▾ Fiscalização ▾ Denúncia ▾ Solicitação de Registro ▾
Profissional / Empresa ▾ Legislação ▾ Financeiro ▾ Acadêmico ▾

DETALHES DA CERTIDÃO**Detalhe**

Número: **777426**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **14/01/2017**
Data de Emissão: **08/06/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)**Descrição**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO O ITEM 1.6 DA PLANILHA (PAISAGISMO).

Páginas: **1****Status (4)**Mostrar **10** registrosBuscar:

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/01/2017 - 16:33:20	
BOLETO EMITIDO	14/01/2017 - 16:33:54	
DOCUMENTO PROCESSADO	18/01/2017 - 08:35:34	
DOCUMENTO PAGO	17/01/2017 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#) [Último](#)**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

Ambiente Público (Serviços)



Tutorial SITAC

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO**Detalhe**

Número: **777429**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **14/01/2017**
Data de Emissão: **16/02/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)**Descrição**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: **1****Status (4)**Mostrar **10** registros

Buscar:



XLS



PDF



RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/01/2017 - 19:13:58	
BOLETO EMITIDO	14/01/2017 - 19:16:51	
DOCUMENTO PROCESSADO	18/01/2017 - 08:35:33	
DOCUMENTO PAGO	17/01/2017 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#) [Último](#)**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

Ambiente Público (Serviços)

Tutorial SITAC



- Protocolo Certidão ART Fiscalização Denúncia Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa Legislação Financeiro Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO**Detalhe**

Número: **777432**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **14/01/2017**
Data de Emissão: **16/02/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)**Descrição**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: **1****Status (4)**Mostrar **10** registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/01/2017 - 20:27:29	
BOLETO EMITIDO	14/01/2017 - 20:27:42	
DOCUMENTO PROCESSADO	18/01/2017 - 08:35:33	
DOCUMENTO PAGO	17/01/2017 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#) [Último](#)**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SIGEC Validação de CAT

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

**Detalhes - CAT nº 1920240001227****Geral**

Número da CAT: 1920240001227
Tipo de CAT: CAT com Registro de Atestado - Atividade Concluída
Data de Emissão: 03/07/2024
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YohiA==
Situação: Ativa

Profissional

Nome: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro CREA-PI: 1103495461
RNP: 1103495461
Título Profissional: Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho

Arts

Número da ART: 1920230056997

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 05/09/2023

Baixada em: 21/06/2024


Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Equipe

Empresa Contratada: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 483.0000 metro quadrado; EXECU

SIGEC



Validação de CAT

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Prefeitura Municipal

Fis nº 610



RUBRICA

Porto Franco - MA

RNP:1103495461

Título Profissional:Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho

Arts

Número da ART: 1920230056997

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 05/09/2023

Baixada em: 21/06/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Equipe

Empresa Contratada: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 483.0000 metro quadrado; EXECU
EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS,
DE ESGOTO SANITÁRIO, 483.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, 483.0000 metro quadrado

Observações

Observações:

Informações Complementares

Informações Complementares:DESCRIÇÃO DAS ARTs: null; null;

Voltar

Porto Franco, 18 de outubro de 2024

À
Sra. Jailma Cirqueira de Sousa
Presidente da Comissão de Contratação
Município de Porto Franco – MA

Concorrência Eletrônica nº 003/2024

Processo Administrativo nº 027/2024-SEMINFRA

Objeto: Contratação de empresa especializada para a revitalização da orla do Rio Tocantins (1ª Etapa)

Licitante: SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP

1. Exigência de Qualificação Técnica

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e as exigências do edital da Concorrência Eletrônica nº 003/2024, o processo de qualificação técnica tem como objetivo garantir que a empresa licitante possua capacidade comprovada para executar as obras descritas no contrato. A qualificação é baseada na apresentação de Atestados Técnicos (CAT e CAO), que devem demonstrar a realização de obras similares, compatíveis em termos de quantidade, prazo e complexidade técnica.

2. Análise dos Atestados Apresentados

A **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP** apresentou atestados técnicos que comprovam a execução de diversos serviços de infraestrutura, como pavimentação, drenagem, construção de calçadas e outras obras correlatas. Essas atividades demandam alta capacidade técnica, controle rigoroso de qualidade e precisão na execução, demonstrando que a empresa está apta a realizar obras de infraestrutura de porte significativo.



O acervo técnico da empresa evidencia que a **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP** possui vasta experiência em serviços de natureza compatível com o objeto desta licitação. A empresa mostrou-se plenamente qualificada para executar a revitalização da Orla do Rio Tocantins (1ª Etapa), sendo os serviços apresentados indicativos de sua capacidade técnica para a execução eficiente e segura do contrato.

3. Conclusão sobre a Qualificação Técnica

Após a análise detalhada dos documentos apresentados, conclui-se que a **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP** demonstrou experiência técnica suficiente e comprovada para executar os serviços de revitalização da Orla do Rio Tocantins (1ª Etapa). A expertise apresentada por meio de atestados técnicos comprova a capacidade da empresa para realizar obras de infraestrutura com complexidade compatível com o objeto do contrato.

4. Considerações Finais

Este parecer técnico, de caráter opinativo, conclui que a **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP** possui qualificação técnica adequada para a execução dos serviços licitados. No entanto, cabe à Comissão de Contratação, que detém a competência jurídica, a decisão final sobre a habilitação da empresa. A Comissão, sendo soberana em suas decisões, deve pautar-se pelos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e eficiência, garantindo que a decisão final seja tomada de acordo com os interesses da Administração Pública e as diretrizes do certame.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LENISE FERREIRA DE SIQUEIRA
Data: 18/10/2024 16:49:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



**ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA.**

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.611.684/0001-54, situada na Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO, neste ato representada por seu titular **HELSON GOMES FEITOSA**, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO, vem, por meio deste, apresentar

RAZÕES DE RECURSO

em face de decisão desta comissão que declarou habilitada a empresa vencedora, ainda que tenha apresentado a Certidão do Crea/MA da empresa inválida, por estar com os dados cadastrais desatualizados, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Trata-se da Concorrência nº 003/2024, que tem por objeto a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA), EM PORTO FRANCO/MA.”**

Foi declarada como vencedora a empresa Sambaíba Construções LTDA., sendo notificada para apresentar a proposta realinhada e documentos de habilitação o que de fato ocorreu tempestivamente.

Quando da apresentação dos documentos de habilitação, mais especificamente na qualificação técnica, percebe-se que a empresa vencedora apresentou sua Certidão do Crea/MA com os dados cadastrais desatualizados, pois houve uma alteração do contrato social, onde foram acrescentados objetos sociais, porém não foi comunicado ao Crea/MA.

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



Para uma melhor explicação, vamos ao Cartão CNPJ da empresa vencedora, onde, de plano de observa as atividades econômicas desenvolvidas:

09/07/24, 10:54 about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.561.407/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/2008
NOME EMPRESARIAL SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAMBAIBA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *) 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações		

Estas três atividades econômicas/CNAE, não estão contidas na certidão do Crea/MA da empresa:

[illegible][illegible]

Isto leva à conclusão de que a certidão do Crea/MA da empresa Sambaíba Construções Ltda, está com os dados cadastrais desatualizados, o que invalida a certidão, por expressa disposição contida na própria:

Endereço Matriz: AVENIDA VALENTIM AGUIAR, 42, ENTRONCAMENTO, PORTO FRANCO, MA, 65970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/06/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010468EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Portanto, a empresa vencedora apresentou a certidão do Crea/MA inválida, por estar com os dados cadastrais desatualizados, o que deve levar a sua inabilitação.

Ante o exposto, vem a empresa recorrente, no recurso interposto, apresentar as razões, requerendo que o mesmo seja conhecido e provido para que seja declarada inabilitada a empresa Sambaíba Construções

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



LTDA., por ter apresentado a Certidão do Crea/MA Pessoa Jurídica inválida,
por estar com os dados cadastrais desatualizados.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Porto Franco/MA, 24 de outubro de 2024.

FEITOSA
CONSTRUTORA

LTDA:32611684000154

Assinado de forma digital por
FEITOSA CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154
Dados: 2024.10.24 22:34:31
-03'00'

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024-SEMINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 003/2024.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA.

RECORRIDO: COMISSÃO DE CONTRATAÇÕES

01. INTRODUÇÃO

Trata-se de recurso administrativo apresentado pela empresa FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.611.684/0001-54 contra a decisão da Comissão de Contratação de Habilitar a empresa **Sambaíba Construções LTDA**, para o item único no bojo da concorrência eletrônica, em epígrafe, cujo objeto é **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA), EM PORTO FRANCO/MA."**

Cabe ressaltar, que o referido recurso cumpre os requisitos legais para sua interposição, inclusive, a tempestividade, sendo assim, merece apreciação por parte da Administração.

02. DAS RAZÕES DO RECURSO

Com relação à decisão de habilitação da empresa Sambaíba Construções LTDA, em resumo, alega o recorrente que *"Quando da apresentação dos documentos de habilitação, mais especificamente na qualificação técnica, percebe-se que a empresa vencedora apresentou sua Certidão do Crea/MA com os dados cadastrais desatualizados, pois houve uma alteração do contrato social, onde foram acrescentados objetos sociais, porém não foi comunicado ao Crea/MA."*





No caso, a empresa recorrente alega que as atividades a) Extração de Argila e beneficiamento associado, b) Fabricação de Estruturas Metálicas e c) Fabricação de outros Equipamentos e Aparelhos elétricos não especificados anteriormente, o que, nas palavras da recorrente invalidariam a certidão do CREA apresentada pela empresa Sambaíba Construções LTDA.

Por fim, solicita a reforma da decisão para a inabilitada a empresa Sambaíba Construções, por ter apresentado a Certidão do Crea/MA Pessoa Jurídica inválida, por estar com os dados cadastrais desatualizados.

03. DAS CONTRARRAÇÕES

Finalizado o prazo legal para a apresentação de recursos, o senhor pregoeiro abriu prazo para a apresentação de contrarrrazões aos demais licitantes. Contudo, após o fim desse prazo, não houve a manifestação de nenhum dos licitantes, passando-se a análise do mérito.

04. DO MÉRITO DO RECURSO

Em análise dos documentos de habilitação, constatou-se novamente que todas as atividades questionadas constam na referida certidão do CREA/MA apresentada pela empresa Sambaíba Construções LTDA, estando de acordo com as últimas alterações contratuais apresentados na habilitação jurídica.

Assim, não há motivo para a invalidação da certidão do CREA apresentada, tendo a empresa Sambaíba Construções LTDA cumprido integralmente as exigências solicitadas no Edital, não havendo, dessa forma, motivo para alterar a decisão anteriormente tomada pela Comissão de Contratação.

5. DA DECISÃO

A Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições legais, considera **IMPROCEDENTE** as alegações da recorrente, mantendo, assim, a **HABILITAÇÃO** da empresa **Sambaíba Construções LTDA**.





Submeto para deliberação da Autoridade Superior desta Prefeitura Municipal, bem como reforço que seja mantida a decisão deste Agente de Contratação.

Ante o exposto, encaminhamos o presente para os fins do Art.165, § 2º, da Lei 14.133/2021.

Porto Franco, 05 de novembro de 2024.


JONAS FIGUEIREDO BARROS
Agente de Contratação





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2024-SEMINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

**JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE**

Nos termos do que preceitua o Artigo 165, I, letra c, da Lei Federal nº. 14.133/21, RATIFICO a decisão proferida pelo Agente de Contratação nos autos da Concorrência Eletrônica nº. 003/2024, conheço do recurso interposto pela licitante FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, e no **MÉRITO**, decido pela improcedência total do recurso, mantendo-se a decisão que declarou habilitada a empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA**.

Devolva-se os autos do presente processo licitatório ao Agente de Contratação para prosseguimento do certame.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Porto Franco/MA, 06 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valderice da Mota Neves - Secretária Municipal de Administração e
Ordenadora de Despesas



MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

Recursos do Processo

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 027/2024



Fornecedor FEITOSA
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF 32.611.684/0001-54

Envio Razão 24/10/2024 23:59:59

Envio Contra Razão 30/10/2024
23:59:59

Lote: 1 Declaração: Situação: Indeferido

Lote: 1 Decisão: Nos termos do que preceitua o Artigo 165, I, letra c, da Lei Federal nº. 14.133/21, RATIFICO a decisão proferida pelo Agente de Contratação nos autos da Concorrência Eletrônica nº. 003/2024, conheço do recurso interposto pela licitante FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, e no MÉRITO, decido pela improcedência total do recurso, mantendo-se a decisão que declarou habilitada a empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

Razões e Contra Razões:

 [recurso_feitosa_porto_franco_cr03_2024_1729820093.pdf](https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/107615/recurso/recuso_feitosa_porto_franco_cr03_2024_1729820093.pdf) (https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/107615/recurso/recuso_feitosa_porto_franco_cr03_2024_1729820093.pdf) **RAZÃO** Referente ao Lote 1



MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2024



Às 09:01:25 horas do dia 19 de Setembro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	Microempresa
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	Microempresa
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10.561.407/0001-41	Microempresa
MILENAR EMPREENDIMENTOS LTDA	03.342.090/0001-97	Microempresa
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

listórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
1730	J. A. C. SA LTDA	17257344000183	SERVIÇO	SERVIÇO	7,00 %	Classificada	--
99889	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	SERVIÇO	SERVIÇO	0,01 %	Classificada	--
15353	SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10561407000141	SERVIÇO	SERVIÇO	1,00 %	Classificada	--
8529	MILENAR EMPREENDIMENTOS LTDA	03342090000197	SERVIÇO	SERVIÇO	5,25 %	Classificada	--
25559	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37382431000170	SERVIÇO	SERVIÇO	6,00 %	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tipo
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	7,00 %	13/09/2024 10:19:17	Fornecedor Desclassificado
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	6,00 %	18/09/2024 10:28:16	Fornecedor Desclassificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tipo
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA	10.561.407/0001-41	5,50 %	19/09/2024 09:12:39	Intermediario
MILENAR EMPREENDIMENTOS LTDA	03.342.090/0001-97	5,25 %	18/09/2024 14:36:12	Classificado
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA	10.561.407/0001-41	5,00 %	19/09/2024 09:06:19	Intermediario
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA	10.561.407/0001-41	1,00 %	17/09/2024 10:20:05	Classificado
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	0,01 %	18/09/2024 09:36:32	Classificado



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 10:11:02	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do Lote 1 para 0.5% .
Sistema	19/09/2024 09:01:25	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	19/09/2024 09:05:56	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	19/09/2024 09:15:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	19/09/2024 09:20:36	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	19/09/2024 09:30:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	19/09/2024 09:32:23	A proposta do fornecedor J. A. C. SA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de 7,00% .
Fornecedor 1730	19/09/2024 09:36:54	Bom dia Sr. pregoeiro, em 2 horas
Fornecedor 1730	19/09/2024 10:06:14	Sr. pregoeiro, observando o projeto básico notei a falta do cálculo dos encargos sociais, é possível o envio no meu e-mail?
Fornecedor 730	19/09/2024 10:21:09	Sr. pregoeiro, a ausência do cálculo dos encargos sociais me deixa impossibilitado de enviar a proposta final, se possível envie-me no e-mail - jacsaerei@gmail.com
Fornecedor 1730	19/09/2024 10:38:49	Favor, desconsiderar as mensagens anteriores, peço desculpas por qualquer transtorno.
Sistema	26/09/2024 15:50:31	Fornecedor: J. A. C. SA LTDA , com lance no valor de 7,00% , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A proposta de preço enviada pela empresa apresentou discrepância no item 2.3.6 e divergência na descrição do item 2.3.10; realizada diligência pelo Agente de Contratação a empresa deixou de se manifestar, não apresentando as correções apontados pela equipe de engenharia. !
Sistema	26/09/2024 15:50:31	A proposta do fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de 6,00% .
Sistema	27/09/2024 16:35:53	Fornecedor: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de 6,00% , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Deixou de enviar a Proposta Adequada!!
Sistema	27/09/2024 16:35:53	A proposta do fornecedor SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de 5,50% .
Fornecedor 15353	30/09/2024 09:09:27	Bom dia Sr.Pregoeiro(a), venho através deste solicitar uma prorrogação de prazo de mais 24hrs, devido a alta demanda de trabalho e questões técnicas, tendo o prazo curto, não será possível concluir o envio dentro do prazo estipulado, Diante disso, gostaria de solicitar uma extensão de prazo para a finalização e envio da Proposta Reajustada na data de hoje dia 30/09/2024.
Sistema	01/10/2024 15:08:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2024 15:18:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Fornecedor 15353	16/10/2024 14:36:47	Sim Sr.Pregoeiro(a).
Sistema	21/10/2024 15:34:32	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA-10.561.407/0001-41 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA -10.561.407/0001-41 venceu o LOTE -1 pelo valor de 5,50% .
Sistema	21/10/2024 15:35:19	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	21/10/2024 15:41:25	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	21/10/2024 15:45:22	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	21/10/2024 15:55:02	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 24/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 30/10/2024 .
Sistema	24/10/2024 22:34:53	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_feitosa_porto_franco_cr03_2024_1729820093.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	07/11/2024 11:21:46	O Recurso/Reconsideração do FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Nos termos do que preceitua o Artigo 165, I, letra c, da Lei Federal nº. 14.133/21, RATIFICO a decisão proferida pelo Agente de Contratação nos autos da Concorrência Eletrônica nº. 003/2024, conheço do recurso interposto pela licitante FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, e no MÉRITO, decido pela improcedência total do recurso, mantendo-se a decisão que declarou habilitada a empresa SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA..</i>
Sistema	07/11/2024 11:25:50	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta %
1º	SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10.561.407/0001-41	5,50 %
º	MILENAR EMPREENDIMENTOS LTDA	03.342.090/0001-97	5,25 %
3º	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	0,01 %

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	21/10/2024 15:41:25		Nos termos do que preceitua o Artigo 165, I, letra c, da Lei Federal nº. 14.133/21, RATIFICO a decisão proferida pelo Agente de Contratação nos autos da Concorrência Eletrônica nº. 003/2024, conheço do recurso interposto pela licitante FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, e no MÉRITO, decido pela improcedência total do recurso, mantendo-se a decisão que declarou habilitada a empresa SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	19/09/2024 09:02:17	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	19/09/2024 09:03:00	Passaremos as formalidades da Concorrência Eletrônica em epígrafe, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	19/09/2024 09:03:16	Antes de prosseguirmos com a fase competitiva, faz-se necessário o esclarecimento das seguintes informações;
Pregoeiro	19/09/2024 09:03:32	É importante deixar bem claro, que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, nos termos do Edital.
Pregoeiro	19/09/2024 09:03:46	Peço-lhes que acompanhem esta concorrência até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem da comissão de contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	19/09/2024 09:04:03	Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no Inciso I, do art. 56 da Lei 14.133/2021.
Pregoeiro	19/09/2024 09:04:14	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o previsto no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro	19/09/2024 09:04:48	O critério de proposta inexequível previsto para propostas abaixo de 75% do valor estimado pela administração não causará a desclassificação automática da proposta, mas dependerá da devida comprovação, por tratar-se de presunção relativa.
Sistema	19/09/2024 09:05:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	19/09/2024 09:05:56	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:05:56
Pregoeiro	19/09/2024 09:35:56	Sr. Licitante J. A. C. SA LTDA em quanto tempo o Sr. consegue nos enviar a Proposta Final?
Pregoeiro	19/09/2024 09:39:57	Sr. Licitante J. A. C. SA LTDA, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de todas as planilhas que compõem a proposta, conforme item 4.12 do edital.
Pregoeiro	19/09/2024 09:40:34	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 09:40:00hs até o dia 19/09/2024 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es): J. A. C. SA LTDA.
Sistema	19/09/2024 10:37:14	O fornecedor J. A. C. SA LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_1726753034.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:00:02	O prazo para o fornecedor J. A. C. SA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	19/09/2024 12:12:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Para análise da proposta de preços enviada. A REABERTURA será no dia 23/09/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/09/2024 15:30:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	23/09/2024 15:31:21	Boa tarde Srs. Licitantes!
Sistema	23/09/2024 17:50:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica da proposta. A REABERTURA será no dia 24/09/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/09/2024 11:23:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	24/09/2024 16:34:32	Boa tarde, Sr. Licitante! Com base na análise técnica da equipe de engenharia, conforme documento anexado na aba de Documentos, a proposta apresentada pela empresa J. A. C. SÁ EIRELI apresentou discrepância no item 2.3.6 e divergência na descrição do item 2.3.10, desta forma fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de proposta corrigida.
Sistema	24/09/2024 16:35:18	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 17_analise_planilha_adequada_orla_1_revisada_1727206518.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	24/09/2024 16:35:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/09/2024 16:35:00hs até o dia 25/09/2024 16:35:00hs para o(s) fornecedor(es): J. A. C. SA LTDA.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 17:09:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando proposta de preço corrigida. A REABERTURA será no dia 25/09/2024 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/09/2024 16:35:02	O prazo para o fornecedor J. A. C. SA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	25/09/2024 17:38:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/09/2024 17:39:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Fim de expediente do órgão. A REABERTURA será no dia 26/09/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/09/2024 10:05:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/09/2024 15:52:54	Boa tarde! o representante da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA está online?
Pregoeiro	26/09/2024 16:22:47	Sr. Licitante, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de todas as planilhas que compõem a proposta, nos termos do item 4.12 do Edital.
Pregoeiro	26/09/2024 16:23:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/09/2024 16:22:00hs até o dia 27/09/2024 16:22:00hs para o(s) fornecedor(es): RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	26/09/2024 16:24:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio da proposta adequada. A REABERTURA será no dia 27/09/2024 16:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	27/09/2024 16:22:02	O prazo para o fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	27/09/2024 16:33:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	27/09/2024 16:38:15	Sr. Licitante, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de todas as planilhas que compõem a proposta, nos termos do item 4.12 do Edital.
Pregoeiro	27/09/2024 16:39:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/09/2024 16:40:00hs até o dia 30/09/2024 09:00:00hs para o(s) fornecedor(es): SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA.
Sistema	27/09/2024 16:40:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio da proposta adequada.. A REABERTURA será no dia 30/09/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/09/2024 09:00:01	O prazo para o fornecedor SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	30/09/2024 09:07:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	30/09/2024 09:33:58	Considerando a manifestação da licitante SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA que solicita mais 24 (vinte e quatro) horas de prazo para envio da proposta reajustada, acato a manifestação, conforme item 5.20.7 do Edital, contudo, o prazo solicitado mostra-se excessivamente grande para tal demanda, considerando todo o período disponível pela empresa até a reabertura desta sessão, assim, fica concedido mais 02 (duas) horas de prazo para apresentação da proposta de preços.
Pregoeiro	30/09/2024 09:34:23	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/09/2024 09:34:00hs até o dia 30/09/2024 11:34:00hs para o(s) fornecedor(es): SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA.
Sistema	30/09/2024 09:36:14	O fornecedor SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR propostasambaiba_1727699774.zip no proposta final.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2024 11:34:01	O prazo para o fornecedor SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	30/09/2024 16:57:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da proposta pelo setor técnico. A REABERTURA será no dia 01/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	01/10/2024 10:18:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	01/10/2024 15:04:13	Boa tarde!
Pregoeiro	01/10/2024 15:04:38	Com base na análise técnica realizada pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal, a quem compete a responsabilidade pela análise da proposta de preços, conforme documento anexado na aba de Documentos, a proposta está classificada.
Sistema	01/10/2024 15:05:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 19_analise_sambaiba_2bplanilha_assinadoassinado_1727805924.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	01/10/2024 15:21:00	Dando continuidade aos trabalhos, solicito os documentos de habilitação nos termos do item 7.1 do Edital.
Pregoeiro	01/10/2024 15:21:49	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 01/10/2024 15:21:00hs até o dia 01/10/2024 17:21:00hs para o(s) fornecedor(es): SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA .
Sistema	01/10/2024 15:29:21	O fornecedor SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR doc_habilitacao_1727807360.rar no habilitanet.
Sistema	01/10/2024 17:21:01	O prazo para o fornecedor SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	01/10/2024 18:25:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise dos documentos de habilitação. A REABERTURA será no dia 02/10/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	02/10/2024 12:14:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	02/10/2024 17:05:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 04/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/10/2024 10:28:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/10/2024 10:28:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 08/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/10/2024 15:19:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/10/2024 17:48:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 10/10/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/10/2024 10:58:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	10/10/2024 10:58:42	Bom dia!




Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2024 17:13:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise da documentação de habilitação.. A REABERTURA será no dia 11/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/10/2024 15:12:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/10/2024 16:25:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise da documentação. A REABERTURA será no dia 15/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/10/2024 15:20:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/10/2024 16:19:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 16/10/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/10/2024 11:21:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/10/2024 11:43:07	Bom dia! O representante da empresa SAMBAIBA está online?
Sistema	16/10/2024 17:58:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 18/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/10/2024 15:22:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/10/2024 17:03:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 21/10/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	21/10/2024 09:40:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	21/10/2024 15:32:50	Dando continuidade ao certame, após análise da documentação de habilitação enviada, o senhor agente de contratação procedeu com a consulta ao cadastro SICAF onde foram extraídos os documentos complementares à documentação enviada pelo licitante, exigidos no item 12.1 do Projeto Básico, que passaram a integrar os autos. Após isso, os documentos de qualificação técnica foram encaminhados ao setor de engenharia para análise e emissão de parecer com relação a conformidade aos requisitos do edital, que se manifestou favorável ao atendimento pela empresa licitante das exigências técnicas. Dessa forma, supridas as exigências editalícias e verificada a conformidade da documentação apresentada, julga-se a referida empresa Habilitada para o certame. O agente de contratação faz juntada no sistema licitante dos documentos e consulta ao SICAF da empresa licitante, bem como do parecer técnico de análise dos documentos, a fim de promover a maior transparência aos atos desta comissão.
Sistema	21/10/2024 15:33:29	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo sicaf_sambaiba_1729535609.rar do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	21/10/2024 15:34:00	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 21_analise_doc_habilitacao_sambaiba_1729535639.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.




Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:25:50 horas do dia 07 de Novembro de 2024 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

JONAS FIGUEIREDO BARROS
Agente de contratação Oficial


JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA
Equipe de Apoio


WILLIAM DE MOURA GERIS
Equipe de Apoio


ELIZAMAR GOMES DA SILVA SENA
Equipe de Apoio


ADAILTON CHAVES MARINHO
Equipe de Apoio



Autenticação: 74DFC6648EE0111294B2BA5649CB92C3

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Sec. de Administração do(a) MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 referente à *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA - 10.561.407/0001-41

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1,00	SV	SERVIÇO	SERVIÇO	5,50 %	5,50 %	0,00 %	0,00 %	0,0000 %


Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	0,0000 %
5,50 %	0,00%	

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %
5,50 %	0,00 %	0,0000 %

Porto Franco - Maranhão, 07 de Novembro de 2024


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sec. de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)**


Fornecedor : SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA - 10.561.407/0001-41

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado
1	1,00	SV	SERVIÇO	SERVIÇO	5,50 %	5,50 %	0,00 %	0,00 %

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOCANTINS (1ª ETAPA)

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Franco-MA, 08 de Novembro de 2024


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração